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1.  INTRODUCCION

El servicio de abastecimiento y saneamiento de Torremolinos esta gestionado por la empresa
Aguas y Saneamiento de Torremolinos, S.A. (en adelante, “AGUAS DE TORREMOLINOS”).
Dentro del servicio, existen una serie de instalaciones mas o menos criticas, cuyo
mantenimiento hace necesario intervenciones concretas por parte de personal cualificado.

Dentro de estas instalaciones se encuentran las captaciones de agua subterranea de las que
se extrae el agua que, tras una correcta desinfeccion, se suministra a la poblacion. La gestion
de estas captaciones dentro de la Costa de Sol es compleja debido a la irregularidad del
régimen de aportaciones, tipico de la climatologia Mediterrdnea. Ademas, el mantenimiento de
captaciones de agua subterranea, dispositivos de control de la calidad del agua y otros
equipos de impulsion en aceptables condiciones de funcionamiento y seguridad obliga a la
realizacion de tareas preventivas que los conserven en condiciones similares a las de su
entrega.

Asi mismo, la gestion integral que AGUAS DE TORREMOLINOS realiza en el municipio y el
caracter turistico del mismo, convierten a las estaciones de bombeo de aguas residuales
ubicadas en la zona de playa en elementos de especial relevancia. Su mantenimiento y el
control de su funcionamiento mediante herramientas tele gestionadas hacen que sea
especialmente importante su correcto mantenimiento con el fin de evitar vertidos indeseados
gue afecten a la imagen turistica del municipio.

Dentro de las instalaciones gestionadas, debemos destacar también la existencia de
elementos en la sectorizacion, cuyo mantenimiento ha de ser tenido en cuenta.

Es voluntad de AGUAS DE TORREMOLINOS que la explotacion y el mantenimiento de sus
instalaciones se realice con criterios técnicos homogéneos, arménicos y de calidad en el
servicio a través de empresas expertas y con amplia experiencia en este conjunto de
actividades, capaces de resolver de forma rapida y eficiente las incidencias que puedan surgir
y realizar labores de mantenimiento, asi como atender la correcta explotacion de los acuiferos
de los que se extrae el agua para cubrir las necesidades de abastecimiento de la poblacién de
Torremolinos.

2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto de estas Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer las condiciones
técnicas que han de regir en la realizacion de los trabajos relativos a la prestacion de los
servicios de asesoramiento hidrogeoldégico, control de indicadores y mantenimiento preventivo
y correctivo de instalaciones, mantenimiento de sistema de telegestion y otros elementos del
sistema, dentro de las estipulaciones legales vigentes y del presente documento, las
instalaciones incluidas en el ANEXO .

En el presente documento se expone la operatividad para garantizar el suministro y correcto
funcionamiento de las instalaciones de captacion de agua, impulsion y almacenamiento
gestionadas por AGUAS DE TORREMOLINOS en el municipio de Torremolinos, asi como el
correcto mantenimiento de los elementos de sectorizacion y control y gestion de los sistemas
de evacuacioén de aguas residuales instalados en el T.M. de Torremolinos.
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Este objetivo general se plantea desde una vision integral de los bombeos, depdsitos y
captaciones de agua subterrdnea, considerando e integrando, en estas Ultimas, las
caracteristicas del acuifero, con las propias de la perforacibn y las instalaciones
electromecénicas de elevacion y su equipamiento hidraulico e instrumentacion.

Se entenderd por asesoramiento hidrogeolégico, mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo lo siguiente:

- Asesoramiento Hidrogeoldgico: Su objetivo es preservar el recurso para lograr una
Optima explotacion de los acuiferos captados. Comprende el seguimiento de la
evolucion de los acuiferos, tanto en lo referente a la calidad como en cantidad, asi como
el desarrollo de propuestas de soluciones inmediatas a problemas que pudiesen
presentarse en previsibn de situaciones que comprometan el abastecimiento a la
poblacion.

- Mantenimiento Predictivo (seguimiento de indicadores): Su objeto es verificar el
correcto funcionamiento de las captaciones. El control y seguimiento de indicadores del
estado del acuifero, de procesos de incrustacion y deterioro del encamisado y del
estado de la electro-bomba y equipamientos hidraulicos, se utilizara en la prognosis del
comportamiento de las captaciones en su conjunto.

- Mantenimiento Preventivo: Se consideran bajo esta denominacion las operaciones
programadas y periddicas, tales como verificaciones, inspecciones, ajustes y limpieza de
los elementos de las captaciones y otras instalaciones descritas en la presente memoria,
con la finalidad de lograr una conservacion adecuada y alcanzar las maximas
prestaciones del equipamiento electromecanico y eléctrico, asi como el correcto
funcionamiento del hidraulico.

- Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo comprende la operacion, o
conjunto de operaciones, necesarias para reparar averias o resolver incidencias que
puedan surgir en las captaciones de agua subterrdnea y el resto de elementos
electromecénicos y eléctricos descritos en la presente memoria, sean operativas y, por
tanto, se asegure el suministro de agua potable a la poblacion.

3. AMBITO DE ACTUACIONES Y DURACION DEL CONTRATO

Las instalaciones objeto de este contrato se especifican en el Anexo I. Dichas instalaciones se
encuentran repartidas por todo el T.M. de Torremolinos.

La duraciéon del presente contrato se establece en dos afios desde la fecha de firma del
mismo, contemplandose prérroga de dos afios mas.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar incluyen actividades que permitan una Optima explotacion de los
acuiferos, el control y seguimiento de indicadores de captaciones subterraneas y de
mantenimiento preventivo y correctivo, tanto de las captaciones como de otros bombeos, ya
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sea de agua potable o residual, cuadros eléctricos, grupos de presion y, en general, cualquier
instalacion eléctrica en baja o alta tension recogida en el Anexo |.

41 ASESORAMIENTO HIDROGEOLOGICO

El asesoramiento hidrogeoldgico incluye la asistencia técnica en materia de regularizacion
administrativa y gestién operativa de los sondeos, la asistencia a la produccion de agua, la
determinacion del rendimiento hidraulico de los pozos y el seguimiento de los acuiferos
captados.

Las actividades incluidas en la asistencia técnica en materia de regularizacién administrativa y
gestion operativa de los sondeos, se corresponden con la redaccion de documentos exigibles
por la Administracién y los Proyectos de obra para la rehabilitacion y sustitucion de sondeos
exigidos por Minas (excluido pago de tasas y visados), asi como la redaccion de solicitudes,
respuestas a requerimientos, escritos, etc., relacionados con el Organismo de Cuenca.

Las principales actividades encuadradas en la asistencia a la produccion son:

- La modulacion de caudales en funcion de la dinamica y del régimen de
alimentacién de los acuiferos costeros vulnerables y expuestos a fenébmenos de
intrusion marina.

- Programar y coordinar la puesta en marcha y el régimen de explotacién de las
captaciones.

- Ajuste de los variadores de frecuencia, segun régimen de explotacion de cada una
de las captaciones, cada vez que se produzca una modificacion sustancial de los
mismos, a criterio de Aguas de Torremolinos.

- Colaborar en todos los proyectos actualmente en marcha y futuros, entre Aguas de
Torremolinos y otras instituciones publico/privadas cuyo objetivo sea el mayor
conocimiento del acuifero de la Sierra de Mijas, su régimen de funcionamiento,
variaciones de las caracteristicas fisico quimicas, etc..

- Planificar los trabajos de control y seguimiento de captaciones realizados por los
operarios del ADJUDICATARIO y su introduccion en programas informaticos de
Aguas de Torremolinos.

- Planificar y asistir a las maniobras de las electrobombas de los sondeos.

- Realizacién de informes semanales con la evolucion de los recursos subterraneos
en cantidad y calidad, asi como un informe anual de evolucién de los niveles de las
distintas captaciones, en cuanto a su cantidad, calidad y nivel piezométrico,
resaltando aquellos hechos relevantes del afio acontecido y con la modelizacion de
las posibles reservas en funcién de diversos regimenes de pluviometria. Este
informe anual debera ser presentado al fin de cada afio hidrolégico y siempre antes
del 31 de octubre del afio en curso.

- Soporte técnico y redaccion de documentos en los proyectos de licitacion
presentados por AGUAS DE TORREMOLINOS.

También, en el asesoramiento hidrogeol6gico se incluyen otras actividades que permitan la
Optima explotacién de las captaciones como los acuiferos, entre las que se encuentran el
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establecimiento de los caudales 6ptimos de funcionamiento y los volumenes sostenibles de
explotacién de los pozos.

La verificacién del caudal 6ptimo de explotacion de los pozos se realizard mediante ensayos
de bombeo escalonados con los equipos instalados, iniciAndose por las captaciones que
presenten arrastres, depresiones muy importantes, o donde se requiera incrementar el caudal
disponible.

Con los datos obtenidos de mantenimiento preventivo, se realizara un seguimiento de los
niveles (estaticos y dinamicos) y calidades del agua subterranea, y se estudiaran sus
variaciones en funciéon que se trate de evolucion natural del acuifero, pérdidas de carga por
incrustacién/colmatacion, afeccion de terceros, sobreexplotacién, etc., y en su caso, se
indicaran las oportunas actuaciones de correccion.

4.2 SEGUIMIENTO DE INDICADORES

El mantenimiento predictivo de las captaciones de agua subterranea se llevard a cabo
utilizando los siguientes indicadores de instalaciones:

» Eficiencia de equipos electromecanicos:
kKWh/m3
Wh/m3/m
» Eficiencia de captaciones subterraneas:
Caudal especifico
* Evolucién piezométrica y de la conductividad eléctrica del agua

* Planificaciéon y toma de toma de muestras de agua subterrédnea, envio a laboratorio,
parametros a analizar y posterior analisis de los resultados

Para su calculo se obtendran mensualmente y trimestralmente, de acuerdo a las necesidades
del servicio, los datos que intervienen en su estudio: lecturas de caudales, niveles, horas de
funcionamiento y consumos eléctricos, cuya toma de datos en campo entra dentro del alcance
de la presente Memoria.

Asi mismo, las instalaciones recogidas en el Anexo 1 se deberan estar chequeando de forma
continua a lo largo del contrato, reflejando las observaciones obtenidas en dicho chequeo en
el parte correspondiente por el que se ha visitada la instalacion, tanto si es por motivos de
mantenimiento predictivo, por preventivo o por correctivo.

43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INSTALACIONES
ADSCRITAS AL ABASTECIMIENTO

El Plan de mantenimiento preventivo de pozos, depoésitos, estaciones de bombeo de agua
potable y demas instalaciones y equipos electromecanicos incluidos en el inventario del
presente documento, se realizard en consonancia al ya implantado por AGUAS DE
TORREMOLINOS. Para ello se utilizara como herramienta fundamental la relacién de tareas
periddicas recogidas en las tablas que conforman el Anexo Il (Plan de Mantenimiento). La
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distribucion de las tareas preventivas se llevarA a cabo cumpliendo siempre con la
periodicidad establecida en el Plan de Mantenimiento correspondiente, establecido en el
programa de Calidad implantado.

Todas las operaciones con riesgo, como manipulacién de equipos eléctricos, acceso a
espacios confinados o visita de instalaciones interurbanas en horario nocturno se realizaran
siempre con la presencia del recurso preventivo correspondiente y cumpliendo en todo
momento lo establecido en la legislacién vigente en materia de Prevencién de Riesgos
Laborales.

El desarrollo actual del Plan de Mantenimiento se realiza a través del sistema GOT. AGUAS
DE TORREMOLINOS pondré a disposicién del ADJUDICATARIO los medios necesarios para
desarrollar dicho Plan de Mantenimiento, comprometiéndose este a su perfecta conservacion
y a la reparacion de aquellos dafios que no sean los habituales provocados por el
funcionamiento diario.

44 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INSTALACIONES
ADSCRITAS AL SANEAMIENTO

Especial interés por parte de AGUAS DE TORREMOLINOS se presta a las instalaciones
adscritas al servicio de saneamiento. Dentro de este, se encuentran en funcionamiento tres
estaciones de bombeo de aguas residuales en serie, que envian las aguas fecales hacia la
depuradora de aguas existente en Malaga (EDAR Guadalhorce).

Dichas EBAR’s disponen de un sistema de telegestion que permite su funcionamiento de
manera autbnoma, pero, a su vez, permite conocer el estado de las mismas en tiempo real. El
mantenimiento y conservacion de estas instalaciones es prioritario, ya que un vertido al medio
por averia o paro accidental en una zona turistica como es el municipio de Torremolinos no es
admisible sin causa de fuerza mayor que lo justifique (lluvia torrencial, corte de luz general,
atentado, terremoto, etc). Especialmente sensible es el periodo correspondiente a la
temporada oficial de bario, del 1 de junio al 30 de septiembre.

Las tareas de mantenimiento estan recogidas en el Plan de mantenimiento correspondiente.

Al inicio del contrato se establecerd un protocolo de actuaciones en estado de alerta por
emergencia meteorolégica que sera de obligado cumplimiento entre las partes.

4.5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/EVOLUTIVO DEL SISTEMA
DE TELEGESTION

Como ya hemos indicado, dentro de la explotacion de agua y saneamiento de Torremolinos,
se dispone de un sistema de telegestion para el correcto control de las instalaciones. Se
precisa disponer de un servicio de mantenimiento y evolucién del mismo tanto de software
como de hardware y su evolucion, con una disponibilidad de atencion maxima de 72 horas
para los casos que AGUAS DE TORREMOLINOS estime, estando recogidas dentro de este
apartado las siguientes funciones:
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¢ Mantenimiento Preventivo Especializado: Inspecciones periddicas en base a una lista de
comprobaciones a efectuar (fichas de revision) y una periodicidad determinada (plan de
mantenimiento).

- Sistemas: Automatas, Pantallas Téctiles y Centros de Control (Asistencia Remota)

- Radio: Equipos de comunicaciones (Repetidores, Concentradores y Centros de
Control)

e Mantenimiento Expedientes de Legalizacion de Radiocomunicaciones: Gestion de
documentacion, inventario de elementos, Gestiones con Direccion General de
Telecomunicaciones, Representacion en caso de interferencias (no incluye inspeccion).

- No se incluye Modificaciones de Expediente ni Tasas/Canon Anual.

¢ Mantenimiento Correctivo/Evolutivo Especializado: El que se realiza cuando el incidente
ha ocurrido o tras la aceptacién de una propuesta de mejora etc. (dentro de horario
laboral). Afecta a los mismos servicios que el mantenimiento preventivo.

- Planificado (semanalmente)

¢ Documentacion: Elaboracién de informes mensuales y trimestrales, inventario de
elementos, mantenimiento de bases de datos de sefiales, manuales de Centro de
Control etc.

4.6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se definen como tareas de mantenimiento correctivo, todas las tareas autorizadas por AGUAS
DE TORREMOLINOS de reparacion o reposicién y rehabilitacion de los equipos averiados
gue forman parte del presente contrato.

El procedimiento habitual de actuacion sera el siguiente:
* Deteccion de anomalias.
« Comunicacién de su existencia.
* Planificaciéon de acciones correctivas.
* Ejecucion de las acciones correctivas.

La deteccidon de anomalias se realizara tanto por el equipo que lleve a cabo el mantenimiento
preventivo como por el propio personal de AGUAS DE TORREMOLINOS, gque comunicara las
mismas, dependiendo de la criticidad, a través de aplicacion informatica mediante generacion
de parte correctivo, o llamada telefénica, para lo cual el ADJUDICATARIO aportara el
personal para la resolucion de la anomalia.

Si no es posible la reparacion del equipo averiado “in situ”, se procedera a la retirada del
mismo para realizar una revision mas detallada de modo que se diagnostique la causa de la
averia y proceder a su posterior reparacion, o bien se gestionara directamente dicha
reparacion con servicios técnicos de empresas externas especializadas.
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Cualquier material, mano de obra, gastos de desplazamiento y, en definitiva, todos los gastos
por averias en los componentes del sistema seran facturados en base al presupuesto
aprobado por AGUAS DE TORREMOLINOS.

Asi mismo, no se incluyen las ayudas de albafiileria, trabajos de obra civil 0 medios auxiliares
tales como camion pluma y plataforma elevadora. El alcance del contrato no incluye ningun
material, salvo los indicados en el apartado 6.6.- Suministro de este pliego.

Todos los trabajos con riesgo por manipulacién de equipos eléctricos, acceso a espacios
confinados, o visita de instalaciones interurbanas en horario nocturno, se realizaran siempre
tomando las medidas oportunas, que seran determinadas por AGUAS DE TORREMOLINOS,
debiendo disponer la ADJUDICATARIA del correspondiente recurso preventivo en caso de ser
solicitado, y cumpliendo en todo momento lo establecido en la legislacién vigente en materia
de Prevencion de Riesgos Laborales.

4.7 OTRAS ACTIVIDADES

También la ADJUDICATARIA estara obligada a desarrollar las siguientes actividades:
* Gestion documental e inventario de elementos.
* Definicion de rangos y condiciones de funcionamiento.
* Gestion de auditorias y verificaciones periodicas.
» Redaccioén de informes.

+ Asistencia técnica de mantenimiento y operacién de equipos electromecanicos e
instrumentacion.

* Asistencia técnica en materia de gestién y adecuacion de instalaciones de bombeo de
aguas.

» Ejecucién de protocolos y programas de mantenimiento preventivo de instalaciones
fijados por AGUAS DE TORREMOLINOS.

* Ejecucion de protocolos y programas de mantenimiento correctivo de instalaciones y
reparacion de averias, segun aviso y prioridades dadas por el interlocutor de AGUAS DE
TORREMOLINOS.

» Coordinacion para la reparacion de equipos, ya sean en laboratorios propios como de
terceros.

» Lectura de los contadores de electricidad de instalaciones de abastecimiento y
saneamiento que AGUAS DE TORREMOLINOS indique y con la periodicidad marcada
en cada momento (actualmente, dos veces por semana).

* Recogida de datos y elaboracién de informes relacionados con las operaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo solicitado por AGUAS DE TORREMOLINOS, ya
sea del telemando, sistema de calidad implantado, consumos eléctricos de equipos y
bombas, etc.

» Estudios y planificacion de aquellas modificaciones, aceptadas por la direccion de
AGUAS DE TORREMOLINOS, mejoren el rendimiento de los equipos electromecanicos,
de telecontrol, de captaciones o de instrumentacion objeto del presente contrato.
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Para este ultimo apartado, la ADJUDICATARIA aportara técnicos residentes en la zona,
expertos en captaciones subterraneas, instalaciones electromecanicas e instrumentacion y en
operacion de telemando, con experiencia contrastada.

4.8 CONTROL DE LA ACTIVIDAD

Para controlar el avance y cumplimiento del plan de mantenimiento del servicio se utilizara el
programa especifico de mantenimiento que en cada momento determine AGUAS DE
TORREMOLINOS, con el fin de integrar las actividades incluidas en el contrato dentro del plan
general el mantenimiento de instalaciones de AGUAS DE TORREMOLINOS.

El acceso al programa se realizara desde la oficina del ADJUDICATARIO con las claves que
facilite la compainia.

Se facilitardn los siguientes parametros para la posterior implementacién en dicho programa
por parte de AGUAS DE TORREMOLINOS:

» Caracteristicas de las instalaciones

* Partes de trabajo para Plan de mantenimiento preventivo
* Actuaciones correctivas

» Actuaciones referentes a puntos criticos

Para facilitar la alimentacién y almacenamiento de datos en el programa, se facilitara al
ADJUDICATARIO una PDA o similar con sistema informatico habilitado, donde se recibiran
los partes de mantenimiento preventivo/correctivo generados, que se iran cumplimentando de
manera simultanea a la ejecucion del plan de mantenimiento, hasta su completa introduccién
durante la duracion del contrato.

Igualmente, para el seguimiento y cumplimentacion del plan de mantenimiento preventivo, se
definirdn los campos para la introduccién de datos por cada tipo de instalacién y tipo de
revision, y se introducira el calendario preestablecido de los trabajos, de manera que el propio
programa ajuste semanalmente las actividades a realizar.

La alimentacion del programa con los datos recogidos en las operaciones de mantenimiento
contratadas, incluidas las lecturas, seran por cuenta de la ADJUDICATARIA bajo la
supervision del personal de AGUAS DE TORREMOLINOS.

49 SERVICIOS DE GUARDIA 24 HORAS

EL ADJUDICATARIO debera prestar un servicio de vigilancia 24 horas de los equipos
electromecanicos e instrumentacion, atendiendo cualquier incidencia que ponga en peligro la
garantia del suministro de agua potable y la calidad de ésta, asi como el correcto
funcionamiento de las EBAR’s de Costa Lago, Bajondillo y Plaza del Remo. Para ello,
dispondra de acceso al puesto de Telemando del servicio de Torremolinos.

Para ejecutar los trabajos necesarios para resoluciéon de las incidencias en campo, dispondra
de un operario de guardia con dispositivo adecuado para recepcion de alarmas via SMS y/o
correo electronico, mas otro de retén disponible para apoyar al anterior en caso necesario.
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La ADJUDICATARIA establecerd el calendario de turnos propuesto, donde quede reflejada
claramente la organizaciéon del servicio: descansos, relevos, intervenciones, incluso
metodologia de actuacion, con ejemplos de casos reales que pudieran manifestarse durante
la gestién del servicio.

410 MEJORAS EN EL CONTRATO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

Los ofertantes podran presentar a su costa y para todo el periodo de vigencia del contrato,
toda clase de mejoras, que consideren adecuadas, aplicables y Utiles para Asesoramiento
Hidrogeolodgico y Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de las Captaciones de
Agua Subterranea y Otras Instalaciones Gestionadas por AGUAS DE TORREMOLINOS en el
municipio de Torremolinos, de cara a una mayor fiabilidad y seguridad de los servicios, y
AGUAS DE TORREMOLINOS sera libre de aceptarlas. Estas mejoras vendran valoradas
econdmicamente y acompafnadas de su correspondiente justificacion técnica que demuestre
su aplicabilidad e interés particular para los servicios objeto del contrato. En caso de su
aceptacién, no produciran modificaciones en el precio de adjudicacion.

Entre otras mejoras a plantear, se debera estudiar mejoras en el actual telecontrol, instalacion
de control de operatividad en los bombeos de aguas residuales ubicados en la zona de costa
0 mejoras en las actuales instalaciones de pozos existentes.

En el transcurso del contrato, estas mejoras a cargo de adjudicatario podran ser sustituidas
por otras alternativas, previo acuerdo entre las partes, en el caso de que se apreciara, en su
momento, una mayor ventaja para los servicios.

Estas mejoras una vez examinadas se calificaran en el procedimiento de adjudicacion del
contrato, por el Organo de Valoracion asignado segun los Criterios de Adjudicacién recogidos
en el pliego de condiciones correspondiente.

5. DOCUMENTACION ADICIONAL

En los distintos ANEXOS se recogen las informaciones complementarias, como son las
instalaciones objeto del presente contrato, los trabajos de mantenimiento preventivo a realizar,
el cuadro de precios unitario y presupuesto base, las especificaciones medioambientales, las
especificaciones de PRL, los materiales minimos a disponer en el almacén para reparaciones,
la frecuencia de toma de datos y la relacion del personal subrogable, asi como distintos
formatos de documentacién a presentar.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 DISPOSICIONES APLICABLES

Ademas de las normas legales vigentes en cada momento que regulen las actividades objeto
de este contrato, para los trabajos objeto del mismo se aplicaran igualmente los Reglamentos
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reguladores de la prestacion de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y
otras actividades conexas al mismo y vigentes en cada momento.

Dentro de las normas que regulan los trabajos objeto de este contrato, las que pueden afectar
mas directamente, tanto las de ambito estatal como las particulares de la Comunidad
Autonoma y/o Ayuntamiento de cada caso, destacan principalmente:

AN

LS N N N N N N N N N N N N N N N NN

AN

Cddigo Técnico de la Edificacion.

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension.
Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT).

Reglamento General y Normas Complementarias de Servicio Publico de Gas
Canalizado.

Reglamento de Aparatos que utilizan Combustible Gaseoso y sus Anexos.
Reglamento de Instalaciones distribuidoras de G.L.P.

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustible Gaseoso.

Normas Bésicas de Instalaciones de Gas.

Reglamento de Instalaciones Petroliferas.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE).
Reglamento de Seguridad en Plantas e Instalaciones Frigorificas.
Reglamento de Aparatos a Presion.

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion.

Prevencién y control de la Legionelosis.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y Reales Decretos que la desarrollan.
RD 614 riesgo eléctrico.

RD 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

NTP 344: Trabajos en situacion de aislamiento.

RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia
Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucia.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos,
gue forman parte del mismo o de las instrucciones de las normas de caracter reglamentario o
de cualquier otra indole que puedan tener aplicacion a la ejecucion de los servicios pactados,
no eximira al adjudicatario de la obligacién de su cumplimiento.
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6.2 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA

El contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral
y de Seguridad Social, asi como de la vigente Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
siendo responsable de los dafios, perjuicios o transgresiones que pudieran sobrevenir en el
transcurso de los trabajos que realice debidos al incumplimiento de aquellas, y de cuantas
disposiciones legales de caracter social estén en vigor en la fecha en que se ejecutan dichos
trabajos.

El contratista debera dar cuenta a AGUAS DE TORREMOLINOS del cumplimiento de estas
obligaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello.

La empresa adjudicataria se compromete a faciltar a AGUAS DE TORREMOLINOS la
documentacioén acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones, tan pronto sea requerida al
efecto. El adjudicatario debe prever que por parte del Departamento de AGUAS DE
TORREMOLINOS competente, se le requerirA para que periddicamente presente la
documentacion.

La empresa adjudicataria asumira integramente cuantas responsabilidades se deriven del
incumplimiento de las obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal y de
seguridad y salud en el trabajo, exonerando en todo caso a AGUAS DE TORREMOLINOS
ante cualquier tipo de reclamacion, resolucion o condena de forma que si AGUAS DE
TORREMOLINOS tuviera que hacer frente alguna responsabilidad de tipo econdmico, estara
autorizada por la empresa adjudicataria a resarcirse mediante imputacion a factura o fianza,
de la totalidad de la cuantia econdmica soportada y de los dafios y/o perjuicios ocasionados
hasta el importe total de aquélla, todo ello sin perjuicio de reclamar por la via correspondiente
la cantidad en concepto de dafios y perjuicios que, en su caso, excediera del importe de
aguéllas, u otras acciones de repeticion o resarcimiento de otro tipo de dafios.

La empresa adjudicataria pondrd en inmediato conocimiento de AGUAS DE
TORREMOLINOS, cuantos conflictos laborales, de tipo individual o colectivo pudieran
incidir en la prestacion del servicio; en especial, deber4d comunicar inmediatamente las
convocatorias de huelgas que puedan afectar al servicio, y en este caso, y debido a la
esencialidad del servicio que abarca este contrato, debera de tener presente la obligatoriedad
de establecer un servicio minimo.

Igualmente respondera de cualquier incidencia que pudiese ocasionar su personal; AGUAS
DE TORREMOLINOS se reserva el derecho de exigir la sustitucién de cualquier persona
perteneciente a la empresa adjudicataria que preste algin servicio contemplado en este
Pliego, obligandose el adjudicatario a su sustitucién por otra persona de igual calificaciéon y
conocimientos, en el plazo no superior a 72 horas desde la peticion.

El adjudicatario tiene que tener presente que debido a la criticidad de las instalaciones que
son objeto de este contrato, y a la existencia de medios de protecciéon contra intrusiones,
guardard el méximo celo en el acceso a las instalaciones, al objeto de evitar situaciones de
emergencia por dichas intrusiones.

Todos los empleados que tengan que realizar cualquier trabajo en nuestras instalaciones
habran de ir debidamente identificados por la empresa adjudicataria. AGUAS DE
TORREMOLINOS facilitard el acceso del personal de mantenimiento a las instalaciones
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objeto del contrato para realizar los servicios contratados. Para este fin, el adjudicatario
deberd comunicar por anticipado los datos que le sean requeridos del personal de su empresa
que prestard los servicios descritos en el presente pliego.

El incumplimiento de lo anterior ser4 causa de resolucion del contrato, segun el Apartado
17.2., ademas de la penalizacién correspondiente.

6.3 RESPONSABILIDADES LEGALES DEL CONTRATISTA Y OBTENCION DE
PERMISOS

Por el contratista se obtendran todos los permisos y licencias que fueran necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

Sera responsable el contratista de los accidentes, dafios y perjuicios ocasionados a terceros,
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, por una
deficiente organizacion y realizacion de los trabajos o por incumplimiento de la Evaluacion de
Riesgos y disposiciones complementarias, durante el periodo de trabajo hasta la finalizacion
completa del mismo, mas el periodo de garantia de las intervenciones, con independencia de
cuando se evidencien los dafios o se produzca la pertinente reclamacion.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista:

v' Las indemnizaciones que se deban abonar como consecuencia de sus actuaciones por
la interrupcion de servicios publicos (incluidos los prestados por AGUAS DE
TORREMOLINOS) o privados.

v' El establecimiento de instalaciones provisionales como vallas, carteles y otros elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

v' Los dafos provocados por maquinaria y vehiculos durante los traslados o la ejecucion
de los trabajos.

v' La sefalizacion en el tajo de los trabajos que se estén realizando o se prevean realizar,
incluyendo vallas, elementos de sefializacion, carteles anunciadores de la ejecuciéon de
los trabajos, etc.

A tal efecto, debera disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que
alcance una cobertura de 1.000.000 euros por siniestro y en el cual figure como asegurado
adicional AGUAS DE TORREMOLINOS, sin perder su condicion de tercero.

Sera condicion indispensable para proceder a la formalizacion del contrato, que el
adjudicatario acredite ante AGUAS DE TORREMOLINOS esta circunstancia mediante
aportacion de copia de la poliza y del recibo del pago de la prima. Este seguro debera estar en
vigor en tanto dure el contrato, por lo que el adjudicatario debera aportar justificacion de las
renovaciones de la poliza, teniendo esta obligacion contractual caracter esencial, y su
incumplimiento podré dar lugar a la resolucién del contrato con pérdida de la fianza.
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Sera a cargo del contratista el importe de las sanciones que fuesen impuestas a AGUAS DE
TORREMOLINOS como consecuencia del incumplimiento o inobservancia, por parte del
contratista, de las condiciones establecidas en los Pliegos del presente procedimiento, en las
licencias, autorizaciones o permisos, asi como por el incumplimiento o inobservancia de la
normativa municipal, autonémica o estatal aplicable y vigente en cada momento.

6.4 CONTROL DE CALIDAD

En aplicacion a la politica de compras del grupo de empresas al que pertenece AGUAS DE
TORREMOLINOS, y con el fin de asegurar la calidad del servicio, en las mejores condiciones,
con el minimo impacto ambiental, y preservando la seguridad y la salud de los trabajadores,
sera condicién indispensable para proceder a la formalizacion del contrato, que el
adjudicatario esté dado de alta en el sistema de registro y clasificacién de proveedores de
AGBAR, estando a cargo del adjudicatario los costes que ello pueda suponer. Dicho proceso
se puede realizar a través del enlace http://www.aquadom.es en el icono registro de
proveedores.

Asi mismo, el contratista debera realizar a su cargo las pruebas, ensayos y controles que
sean necesarios para un correcto control de los trabajos, ademéas de aquellos que determine
AGUAS DE TORREMOLINOS.

Para la revision de los trabajos realizados, AGUAS DE TORREMOLINOS, inspeccionara con
medios propios la finalizacion de los mismos por el contratista en el plazo establecido para ello
segun el plan de mantenimiento ya implantado por AGUAS DE TORREMOLINOS.

6.5 NORMAS DE POLICIA URBANA

Serd obligacién del Contratista obedecer las 6rdenes de Policia Local, AGUAS DE
TORREMOLINOS, Tréfico, Gerencia de Urbanismo y Delegacién Municipal correspondiente a
la poblacién de Torremolinos (dmbito de este contrato), con objeto de causar el menor
perjuicio a los vecinos y circulacién general de peatones y rodados, cuidando al maximo la
buena imagen tanto de los trabajos como la del personal que en ellos participa.

Los costes que se produzcan por las medidas de seguridad y tasas extraordinarias que fueran
necesarias para cumplir lo anterior, tales como cortes o desvios del trafico rodado solicitados,
seran por cuenta del Contratista.

El adjudicatario estard obligado a instalar la sefializacién y balizamiento que sean precisos
para indicar y delimitar la zona de los trabajos, accesos y circulacion dentro de la misma y de
sus inmediaciones, cumpliendo todas las Ordenanzas Municipales reguladoras de las obras e
instalaciones que impliquen afeccién a la via publica, vigentes en cada momento.

Si los trabajos se realizan en vias publicas, deberd colocar las sefales de seguridad vial
correspondientes para la circulacion diurna y nocturna, incluyendo la iluminacion de la zona de
trabajo siempre que sea necesaria. Serdn responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que la ausencia o deficiencias de las sefiales citadas ocasionaran, pudiendo ser
causa de resolucion del contrato, ademas de la penalizacién correspondiente.
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6.6 PREVENCION DE RIESGOS

Las actividades de mantenimiento de las captaciones y elementos electromecanicos de
AGUAS DE TORREMOLINOS, contempladas en este contrato, son concurrentes con una de
las actividades principales de AGUAS DE TORREMOLINOS, y estdn sometidas a lo
establecido en toda la normativa recogida en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales, Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales, R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia
de coordinacion de actividades empresariales y Anexo IV del R.D. 1627/97, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud, asi como en el anexo 6 de este
pliego de prescripciones.

El contratista adjudicatario preparara la documentacién que contemple la legislacion vigente
en cada momento; entre ella, su Evaluacion de Riesgos, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones de riesgos contenidas en su propio sistema de
ejecucion de los trabajos y que debera presentar a AGUAS DE TORREMOLINOS antes del
inicio de los mismos.

Una vez dicha documentacion esté en poder de AGUAS DE TORREMOLINOS sera
sometida a la aprobacion por el Coordinador de Seguridad y Salud designado por
AGUAS DE TORREMOLINOS vy serd aplicado obligatoriamente en todos los trabajos que
realice el adjudicatario, siendo responsabilidad del contratista adoptar todas las medidas
gue contribuyan a incrementar la seguridad del personal encargado de acometer las
actuaciones que comprende este Pliego.

Los trabajos ejecutados por el Contratista podrdn ser paralizados temporal o
definitivamente por riesgos surgidos en la ejecucion del trabajo, tanto para sus trabajadores,
como para el personal de AGUAS DE TORREMOLINOS o terceros, por incumplimiento de la
normativa vigente en prevencién de riesgos laborales, incumplimiento de las medidas y/o
procedimientos que AGUAS DE TORREMOLINOS tenga establecidos o pueda establecer,
infracciones o incumplimientos cometidos por los empleados del adjudicatario, mal estado de
herramientas, equipos 0 materiales propiedad del contratista.

Las pérdidas ocasionadas por la paralizacion correran a cargo del adjudicatario contratista, sin
perjuicio de las reclamaciones que pudiera plantear AGUAS DE TORREMOLINOS.

Las infracciones en materia de Prevencion de Riesgos Laborales cometidas por la contrata,
podran ser causa de la resolucion del contrato, ademas de la penalizacion correspondiente.
Todos los equipos y trabajos deberan cumplir la legislacion vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo en lo que les fuera aplicable.

Asimismo, en los supuestos de trabajos en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidbn de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

6.7 REPRESENTANTES DE AGUAS DE TORREMOLINOS Y DEL
ADJUDICATARIO

Para asumir la representacion de AGUAS DE TORREMOLINOS en la ejecucion de los
trabajos, y dado el ambito de actuacion, se nombrara un supervisor del contrato. Tendra las
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facultades que en los Pliegos de este contrato se atribuyen a AGUAS DE TORREMOLINOS y
actuara como interlocutor con el Jefe de Servicio de los Trabajos nhombrado por la empresa
adjudicataria, desempefiando también las funciones correspondientes de inspeccion,
comprobacion y vigilancia técnica para asegurar que los trabajos realizados se ajustan al
objetivo recogido en este contrato, asi como las funciones de control administrativo del
contrato. También velard por el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias en los
trabajos. Por parte de AGUAS DE TORREMOLINOS se designara Coordinador competente
en materia de Seguridad y Salud laboral acreditado al efecto por la Autoridad Laboral, el cual
tendra asignadas las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1627/97.

Por parte del Contratista, y vendra indicado en su oferta, se deberd designar un técnico
(podra coincidir con el jefe de servicio 0 no), que asumird la direccion de los trabajos y
ostentara su representacion en todos los actos derivados del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales. El técnico asi designado, asumira las responsabilidades que la
legislacion vigente confiere al mismo, debiendo adoptar todas medidas de seguridad que
sean necesarias para evitar el riesgo de accidentes y dafios de todo tipo.

En caso de ausencia programada del director de los trabajos por parte del adjudicatario, el
contratista debera comunicar esta circunstancia a AGUAS DE TORREMOLINOS con una
antelacion minima de 10 dias, debiendo informarse también de la persona encargada de su
sustitucion.

6.8 INTERPRETACION DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Corresponde al representante de AGUAS DE TORREMOLINOS, la interpretacion técnica
de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y la potestad de dictar las ordenes para su
desarrollo.

El contratista no podra alegar, en ningun caso, indefinicion del Pliego de
Prescripciones Técnicas. Si, a su juicio, adoleciese de alguna indefinicién, deber& solicitar
por escrito al representante de AGUAS DE TORREMOLINOS la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de 5 dias
naturales a la citada solicitud.

Asimismo, si a juicio del representante de AGUAS DE TORREMOLINOS los plazos de
ejecucion de los trabajos no se cumplen, este puede exigir al Contratista y el adjudicatario
estara obligado a realizarlo, a disponer de mas medios tanto humanos como técnicos hasta
gue se alcance el nivel 6ptimo en los plazos de ejecucion. El coste de esta disposicion
correra por cuenta del adjudicatario contratista, no pudiendo repercutirlos bajo ninguin
concepto a AGUAS DE TORREMOLINOS

6.9 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA
L.O.P.D.

A los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley de Proteccién de
Datos de Caracter Personal (en adelante, “LOPD?”), asi como en el Real Decreto 994/1999,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de caracter personal (en adelante, “RD
994/1999”), el adjudicatario tratara de modo confidencial cualesquiera datos e informacion de
caracter personal que le sean proporcionados por AGUAS DE TORREMOLINOS o a la que
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el Contratista tenga acceso directamente, con motivo de la ejecucion del presente contrato.
En este sentido, el Contratista se obliga a cumplir adecuadamente y en todo momento las
disposiciones contenidas en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de la LOPD, asi
como en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de caracter
personal (en adelante, “RD 994/1999”), y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el
futuro puedan promulgarse sobre la materia. En particular, y a los efectos como encargado
del tratamiento de los datos de caracter personal a que tenga acceso en virtud de este
proyecto para la prestacion de los servicios que son objeto del mismo.

El Contratista se compromete a tratar los datos de caracter personal propiedad de AGUAS
DE TORREMOLINOS conforme a las instrucciones de AGUAS DE TORREMOLINOS, a no
aplicarlos ni utilizarlos con fin distinto al de la prestacion de los servicios objeto del presente
proyecto, y a no comunicarlos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas. En el caso
de que el adjudicatario tuviera que subcontratar a un tercero la prestacion de parte de los
servicios objeto del presente proyecto y tales servicios comportaren el tratamiento de datos
de caracter personal propiedad de AGUAS DE TORREMOLINOS, por dicho tercero, el
Contratista actuara en nombre y por cuenta de AGUAS DE TORREMOLINOS, para lo cual el
Contratista deber& ser expresamente autorizado previa solicitud por escrito de AGUAS DE
TORREMOLINOS

En el caso de que terceros ajenos a la relacion entre AGUAS DE TORREMOLINOS vy el
Contratista accedan a datos personales que pertenecieran a AGUAS DE TORREMOLINOS
conforme a lo que se indica en el parrafo anterior, los mismos deberan asumir y
comprometerse a cumplir con todos los compromisos asumidos por el Contratista en el
presente contrato u otros que la legislacion sobre proteccion de datos aplicable exigiera en
cada momento.

Una vez finalizada la prestacion de los servicios objeto de este contrato, los datos de caracter
personal deberan ser destruidos o devueltos a AGUAS DE TORREMOLINOS, al igual que
cualquier soporte o0 documento en que conste algun dato de caracter personal de AGUAS DE
TORREMOLINOS por parte del adjudicatario a AGUAS DE TORREMOLINOS se llevara a
cabo, en su caso, en el formato y en los soportes utilizados en ese momento por el
adjudicatario para almacenar dichos datos.

La obligacion de confidencialidad asumida por el Contratista sera aplicable durante la
vigencia del presente contrato y con posterioridad a su finalizacién. ElI Contratista sera
responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad de su personal en
relaciéon con la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato.

El Contratista manifiesta que tiene implantadas las medidas de indole técnica y organizativas
necesarias que garantizan la seguridad de los datos de caracter personal, evitando su
alteracion perdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta de la naturaleza de
los datos que trata y los riesgos a los que dichos datos puedan estar expuestos, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el RD 994/1999. Dichas medidas se refieren a los ficheros,
centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en
el tratamiento. En particular, y atendiendo a los datos de caracter personal que seran objeto
de tratamiento por parte del Contratista, ésta debera tener implementadas las medidas de
seguridad de nivel basico.
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El Contratista se compromete y obliga a mantener indemne a AGUAS DE TORREMOLINOS
frente a cualquier reclamacién que pueda ser interpuesta (incluyendo cualquier expediente
sancionador que sea incoado por la Agencia de Proteccién de Datos o institucion que la
sustituya) por el incumplimiento por el Contratista, en su calidad de Responsable del Fichero,
de la LOPD, RD 994/1999 y demas normativa de desarrollo y, en especial, de las garantias
contenidas en esta clausula, aceptando pagar las cantidades a las que en concepto de
sancion, multa, indemnizacion, dafios, perjuicios e intereses pueda venir obligado a
satisfacer AGUAS DE TORREMOLINOS a resultas del mencionado incumplimiento.

7. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

7.1 CRITERIOS GENERALES

Las condiciones técnicas de los trabajos, criterios y decisiones objeto de este contrato seran
establecidas por AGUAS DE TORREMOLINOS, siendo de su competencia la supervision e
inspeccion de las actuaciones realizadas bajo este contrato.

En todos los casos, tras los trabajos realizados, la empresa ADJUDICATARIA serd
responsable de dejar las instalaciones en perfecto funcionamiento con la debida garantia y
limpieza de la dependencia afectada, encargandose de la recogida y transporte de maquinas,
elementos, escombros, y demas residuos que pudieran haber surgido como consecuencia de
la averia o incidencia y/o reparacion o la revision preventiva.

La ADJUDICATARIA sera responsable de cumplir la legislacion existente en cuanto a la
retirada y destruccion de estos residuos, independiente de la naturaleza de los mismos; en el
caso de existir algun gasto por esta retirada y posterior destruccién, sera por cuenta de la
ADJUDICATARIA, sin que pueda repercutirlos a AGUAS DE TORREMOLINOS en ningln
caso.

La empresa ADJUDICATARIA seréa responsable de los dafios que pudiera causar durante los
trabajos que realice 0 como consecuencia de los mismos, tanto en instalaciones como en
materiales o personas, debiendo asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar. A tal efecto
estara obligada a tener Poéliza de Responsabilidad Civil con una cobertura minima de
1.000.000 €.

7.2 HORARIO LABORAL

El horario laboral establecido de los operarios de campo y encargado serd acorde con el
convenio vigente en cada momento y distribuido segun necesidades de AGUAS DE
TORREMOLINOS y comunicado al efecto al contratista

7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

Todas las actividades se realizardn de forma que sea minima la incidencia en la actividad
productiva del servicio que se presta, limitando al minimo posible el tiempo de parada de los
equipos e instalaciones, o la desconexion del sistema hidraulico. Para ello EL
ADJUDICATARIO se obliga a realizar los mismos dentro de los horarios y dias que indique
AGUAS DE TORREMOLINOS como més idoneos para sus intereses, sin que esto pueda
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suponer ningun coste econdémico adicional a AGUAS DE TORREMOLINOS, salvo cuando se
lleven a cabo fuera del horario laboral, segun el procedimiento indicado en el articulo anterior.

La herramienta base para la gestion del mantenimiento preventivo serd un Software
corporativo, donde se registraran todos los Partes de Trabajo Preventivos (PTP), los cuales
seran la base para abono de la parte correspondiente a revisiones preventivas.

Para el abono de la parte correspondiente al mantenimiento correctivo, serd EL
ADJUDICATARIO el que proponga la herramienta adecuada para planificacion, registro de
datos y certificacion de trabajos realizados mensualmente.

7.4 EQUIPO DE TRABAJO

Para la realizacion de los trabajos contemplados en la presente Memoria, EL
ADJUDICATARIO dispondra, al menos, del equipo de trabajo indicado en este apartado.
Ademas, EL ADJUDICATARIO contara con personal cualificado, con conocimiento suficiente
del tipo de instalaciones, para suplir al personal afecto a las mismas, ya sea por baja laboral,
vacaciones o cualquier eventualidad que pudiera acaecer.

El equipo de trabajo minimo sera el siguiente:

e Hidrogedlogo del proyecto (Ldo. en Geologia o Ingeniero con Master en la
especialidad), residente en la zona, con experiencia de 10 afios en la gestion de
acuiferos costeros en la Costa del Sol y en mantenimiento de instalaciones de captacion
de agua subterrdnea. Dedicacion del 40%. Serd el responsable de realizar el
seguimiento de indicadores, asistencia técnica en la definicion de la éptima explotacion
del acuifero y deteccién de anomalias en las captaciones. Dispondra de experiencia
demostrable en seguimiento, interpretacion y operacion en Scada InTouch aplicado a
redes de distribucién de Agua Potable. Dispondra de vehiculo adecuado, incluido en el
contrato, tipo turismo gama media o superior, EPIs adecuados, teléfono mdvil,
herramientas y demas equipos necesarios para la prestacién del servicio.

e Responsable de equipo, residente en la zona, con experiencia de al menos 5 afos
en labores de mantenimiento y/o ejecucion de instalaciones relacionadas con el
contrato. Dedicacion del 80%, siendo el responsable de la toma de datos para la
realizacion de la asistencia técnica. Gestionara todo lo relacionado con el servicio a
prestar: el personal, los medios materiales, la evolucién de las averias, incidencias,
anomalias en las captaciones, planificacion del mantenimiento preventivo,
certificaciones, reuniones de coordinacion, etc., salvo las actividades dependientes del
Hidrogedlogo del proyecto. Ademas, acompafiard a personal técnico de AGUAS DE
TORREMOLINOS para asesoramiento in situ en las instalaciones gestionadas, o en
estudio para su posterior gestion (p.ej. instalaciones que vayan a ser recepcionadas). EL
ADJUDICATARIO no recibira contraprestacion por dicha asesoria, la cual se encuentra
repercutida en los precios unitarios establecidos en el contrato. Ser4 la persona de
contacto a nivel local. Dispondra de vehiculo adecuado, incluido en el contrato, tipo
turismo gama media o superior, EPIs adecuados, teléfono mévil, herramientas y demas
equipos necesarios para la prestacién del servicio.

e Electromecanicos. Seran oficiales 12, y dispondran de una experiencia minima de 5
afos en operaciones de mantenimiento electromecénico, de instrumentacion y eléctrico.
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Dispondran de experiencia demostrable en seguimiento, interpretacion y operacioén en
Scada InTouch aplicado a redes de distribucion de Agua Potable y Saneamiento. Seran
los interlocutores a nivel operativo. Plantilla minima de 2 operarios con dedicacion del
100%. Dispondran de 2 vehiculo adecuado, incluidos en el contrato, tipo furgbn gama
media o superior, EPIs adecuados, teléfonos moviles, herramientas y demas equipos
necesarios para la prestacion del servicio.

e Técnico de sistemas. Con experiencia en telecontrol y telelectura relacionado con el
ciclo integral del agua; conocimientos de PLC y SCADA y comunicaciones radio etc y
una dedicacion del 30%, su trabajo consistird basicamente en dar soporte a todos los
elementos de comunicacion de los que dispone Aguas de Torremolinos, asi como
promover su actualizacién a requerimiento de Aguas de Torremolinos y en base a los
informes de necesidad emitidos

Con el objeto de coordinar y supervisar los servicios contratados, el ADJUDICATARIO debera
nombrar un Unico interlocutor valido a nivel directivo, pudiendo disponer de otros
interlocutores a nivel local y a nivel operativo. Todos ellos deberan tener suficiente
representatividad dentro del organigrama del ADJUDICATARIO, para poder hablar en su
nombre en las cuestiones relacionadas con el contrato dentro de su ambito (directivo, local u
operativo) con el interlocutor de AGUAS DE TORREMOLINOS, y obligarse en lo convenido.

Independientemente del personal asignado de forma permanente, el ADJUDICATARIO
dispondra de una organizacién, con capacidad de movilidad de un equipo de actuacién rapida
en caso de emergencias (p.e. actuacion en captaciones, reconocimiento por video de
captaciones, etc.), bien sean éstas de tipo accidental o para servicios complementarios
solicitados por AGUAS DE TORREMOLINOS. El equipo de actuacién rapida estara
compuesto por personal polivalente, suficientemente capacitado para actuar en cualquier tipo
de instalaciones.

La empresa ADJUDICATARIA ostentara la cualidad de empresario respecto del personal que
se dedique a la prestacion de los servicios objeto de este contrato, con todos los derechos y
obligaciones inherentes a esta condicion, soportando todos los gastos del mismo y ejercitando
en todo momento su poder de direccién, sancionador y disciplinario.

El personal que efectle la prestacion de los servicios que se contratan debera estar dirigido y
controlado por un supervisor perteneciente a la empresa ADJUDICATARIA, a quien
correspondera impartir las instrucciones precisas para el mejor cumplimiento del servicio, y
gue serd el interlocutor de la persona o personas que sean designadas por AGUAS DE
TORREMOLINOS para la coordinacion y el control de la prestacion del servicio.

La empresa ADJUDICATARIA estara obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones, de
caracter normativo o pactado, presentes y futuras, en materia laboral, de seguridad social,
fiscal y de seguridad y salud en el trabajo resulten de aplicacion. En especial, la empresa
ADJUDICATARIA seré responsable en exclusiva de cuantas obligaciones se deriven de
cualesquiera extinciones de contratos de trabajo, u otras medidas, derivadas, directa o
indirectamente, del cumplimiento, interpretacion o extincién del contrato adjudicado, de la
suspension del servicio, de la asuncion del mismo por personal de AGUAS DE
TORREMOLINOS o del traslado del centro de trabajo.
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La empresa ADJUDICATARIA se compromete a facilitar a AGUAS DE TORREMOLINOS la
documentacién acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones, tan pronto sea requerida al
efecto. EL ADJUDICATARIO debe prever que por parte del Departamento de AGUAS DE
TORREMOLINOS competente, se le requerird para que periddicamente presente la
documentacion.

La empresa ADJUDICATARIA asumird integramente cuantas responsabilidades se deriven
del incumplimiento de las obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal y de
seguridad y salud en el trabajo, exonerando en todo caso a AGUAS DE TORREMOLINOS
S.A ante cualquier tipo de reclamacion, resolucion o condena de forma que si AGUAS DE
TORREMOLINOS tuviera que hacer frente alguna responsabilidad de tipo econdmico, estara
autorizada por la empresa ADJUDICATARIA a resarcirse mediante imputacion a factura o
fianza, de la totalidad de la cuantia econ6mica soportada y de los dafios y/o perjuicios
ocasionados hasta el importe total de aquélla, todo ello sin perjuicio de reclamar por la via
correspondiente la cantidad en concepto de dafios y perjuicios que, en su caso, excediera del
importe de aquéllas, u otras acciones de repeticion o resarcimiento de otro tipo de dafios.

La empresa ADJUDICATARIA pondra en inmediato conocimiento de AGUAS DE
TORREMOLINOS, cuantos conflictos laborales, de tipo individual o colectivo pudieran incidir
en la prestacion del servicio; en especial, debera comunicar inmediatamente las convocatorias
de huelgas que puedan afectar al servicio, y en este caso, y debido a la esencialidad del
servicio que abarca este contrato, deberd tener presente la obligatoriedad de establecer un
servicio minimo.

Igualmente respondera de cualquier incidencia que pudiese ocasionar su personal. AGUAS
DE TORREMOLINOS se reserva el derecho de exigir la sustitucion de cualquier persona
perteneciente a la empresa ADJUDICATARIA que preste algun servicio contemplado en esta
Memoria, oblighndose EL ADJUDICATARIO a su sustitucién por otra persona de igual
calificacion y conocimientos, en el plazo no superior a 72 horas desde la peticion.

Todos los empleados que tengan que realizar cualquier trabajo en instalaciones de los
servicios gestionados por AGUAS DE TORREMOLINOS, habran de ir debidamente
identificados por la empresa ADJUDICATARIA. AGUAS DE TORREMOLINOS facilitara el
acceso del personal de mantenimiento a las instalaciones objeto del contrato para realizar los
servicios contratados. Para este fin, EL ADJUDICATARIO deberda comunicar por anticipado
los datos que le sean requeridos del personal de su empresa que prestara los servicios
descritos en la presente memoria. EL ADJUDICATARIO tiene que tener presente que debido
a la criticidad de las instalaciones que son objeto de este contrato, y a la existencia de medios
de proteccion contra intrusiones, guardara el maximo celo en el acceso a las instalaciones, al
objeto de evitar situaciones de emergencia por dichas intrusiones.

EL ADJUDICATARIO dispondra de un centro de recepcién de avisos y emergencias con
teléfono, fax y correo electronico, a través del cual AGUAS DE TORREMOLINOS podra
contactar ininterrumpidamente durante las 24 horas los 365 dias del afio. Esta atencién sera
personal, al menos, los dias laborables (lunes a viernes no festivos) de 8:00 a 15:00 horas,
existiendo un teléfono movil de contacto para comunicar incidencias urgentes fuera de este
horario.
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7.5 PLAN DE FORMACION Y DESARROLLO DE PERSONAS

El licitador debera disponer de un Plan de Formacion anual, que serd incluido en la oferta
presentada a AGUAS DE TORREMOLINOS para su conocimiento y valoracion.

Adicionalmente, el Licitador debera disponer de un sistema o aplicativo informatico orientado
al Desarrollo de Personas, para la mejora constante de las capacidades y habilidades de sus
trabajadores. Una descripcién del mismo serd incluida en la oferta presentada a AGUAS DE
TORREMOLINOS para su conocimiento y valoracion.

El Adjudicatario serd responsable de impartir el Plan de Formacion e Informaciéon en las
materias de Seguridad y Salud Laboral, nuevos métodos de trabajo, perfeccionamiento de los
existentes y preparacion del personal de nuevo ingreso, para todos los trabajadores adscritos
al Servicio.

Una vez se realicen las formaciones, se remitira a AGUAS DE TORREMOLINOS la
documentacion acreditativa en el plazo maximo de un mes a partir de la realizacion de las
mismas, a efectos de su conocimiento y supervision.

7.6 MEDIOS MATERIALES

En relacién a los medios, EL ADJUDICATARIO ha de disponer de todos los aparatos y
maquinaria necesarios para ejecutar su trabajo. En el caso de que no disponga de alguna
habra de prever el alquiler de la misma a su cargo. Dispondra de medios propios de transporte
y auxiliares necesarios, asi como de los equipos de proteccion personal precisos para cada
tipo de trabajo y de la colocacién de los elementos de proteccidn y sefializacion con el fin de
evitar accidentes, tanto a su propio personal como personas ajenas, durante la ejecucion de
los trabajos.

El Adjudicatario deberd disponer de un Centro de Trabajo autorizado, con oficina en
Torremolinos, y almacén de capacidad suficiente para ubicar los medios auxiliares y
magquinaria, en el plazo de quince dias desde la firma del contrato

7.7 SUMINISTROS

A los efectos de los servicios de mantenimiento considerados, los suministros de posibles
materiales se clasifican con los siguientes apartados: materiales fungibles, productos
consumibles y repuestos:

e Materiales fungibles

Se entendera por materiales fungibles todos aquellos elementos que forman parte de un
equipo o instalacién y que se caracterizan por poseer una duracion de vida corta, bien
de forma normal o aleatoria. Los materiales fungibles seran, enumerados de forma no
exhaustiva, los siguientes:

- Guarnicion de prensaestopas en calidad ordinaria para reparaciones de equipos.

- Juntas de estanqueidad en carton (hasta 8" de didmetro).
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- Pernos y tornillos ordinarios (hasta 40 x 8 mm) —salvo en tornilleria en columnas
de captaciones.

- Clavos.
- Fusibles de cartucho (hasta 20 A.).
- Lamparas de sefalizacion.

No se encuentran incluidas dentro de este apartado las lamparas de alumbrado,
cualquiera que fuera su tipo o clase. El coste del suministro de productos fungibles
correra a cargo de la ADJUDICATARIA, hasta un valor maximo del 2% del contrato.

e Productos consumibles

Se entendera por productos consumibles todos aquellos productos que, no formando
parte de la instalacion, se utilizan en los procesos de funcionamiento 0 mantenimiento
de las instalaciones y que se consumen de forma continua. Los productos consumibles
son los que a continuacion se enumeran:

- Aceites y grasa para engrase de equipos ordinarios

- Productos de limpieza de piezas y elementos de reparacion.
- Electrodos para soldadura.

- Discos abrasivos y papel de lija.

- Trapos para limpieza de piezas y equipos.

- Estopa, cinta de teflon.

- Pinturas.

- Oxigeno.

- Acetileno.

- Agua destilada.

El coste del suministro de productos consumibles correrd a cargo del ADJUDICATARIO,
a excepcion de los consumibles de operacién, como son el agua, electricidad, etc.,
siempre que los mismos estén disponibles en las instalaciones de AGUAS DE
TORREMOLINOS objeto del presente contrato.

e Repuestos

Se entendera por repuestos todos aquellos elementos constructivos de un equipo o
instalacion no incluidos en los puntos anteriores. El coste del suministro de los repuestos
necesarios para atender las necesidades del mantenimiento preventivo o correctivo ira a
cargo de AGUAS DE TORREMOLINOS. No obstante, en el caso de que la necesidad de
utilizar algun repuesto sea debida a un negligente mantenimiento, en cualquiera de sus
modalidades, el coste del repuesto sera a cargo del ADJUDICATARIO.

AGUAS DE TORREMOLINOS articulara el procedimiento de suministro de repuestos
necesarios al ADJUDICATARIA. Si en el momento de la necesidad de utilizar alguno de
los repuestos a cargo de AGUAS DE TORREMOLINOS, éste no pudiera o quisiera
suministrarlos, serd EL ADJUDICATARIO el que los aporte repercutiendo a AGUAS DE
TORREMOLINOS el coste de los mismos sin que pueda incrementarlo por encima del
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precio de compra del que obtiene AGUAS DE TORREMOLINOS en sus puntos de
suministro habituales. Los repuestos seran de reconocida calidad. En el caso de que no
se cumpla la condicion anterior, el repuesto debera ser autorizado especificamente por
AGUAS DE TORREMOLINOS

EL ADJUDICATARIO se obliga a tener un almacén basico con los principales repuestos,
en el término municipal de Torremolinos. Estos repuestos seran abonados por AGUAS
DE TORREMOLINOS una vez consumidos y justificados en el correspondiente parte de
trabajo por el contratista. Este almacén debe tener la dimension justa para garantizar la
prestacion del servicio 6ptima por EL ADJUDICATARIO y deberd estar en disposicion
del contratista con anterioridad al comienzo de los trabajos aqui descritos. Los
materiales minimos ubicados en este almacén vienen relacionados en el anexo VIl del
presente Pliego.

7.8 GARANTIA

Todos los trabajos realizados al amparo del contrato que se suscriba por el presente Pliego,
estaran garantizados por un plazo de doce meses a contar desde la fecha de su realizacion.

Si se advierten vicios o defectos en los trabajos realizados o se tienen razones fundadas
para creer que existen deficiencias en los trabajos ejecutados, el representante de AGUAS
DE TORREMOLINOS tomara las medidas precisas para comprobar la existencia de tales
deficiencias.

Si, tras las investigaciones correspondientes, fuera necesario que el representante de
AGUAS DE TORREMOLINOS ordenase nuevas actuaciones para subsanar los defectos
encontrados, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del adjudicatario, con derecho
de éste a reclamar ante AGUAS DE TORREMOLINOS en el plazo de diez dias naturales
contados a partir de la notificacibn escrita del Representante de AGUAS DE
TORREMOLINOS

El Representante de AGUAS DE TORREMOLINOS podra siempre aceptar en los casos de
trabajos defectuosos, soluciones alternativas propuestas por el adjudicatario, de tal forma
gue garanticen que los trabajos queden en condiciones analogas a las que inicialmente se
impusieron.

La garantia también cubrira el estado de las instalaciones incluidas en esta contratacion a la
fecha de finalizacién de la vigencia de la misma, asi como los avisos de averias comunicadas
y pendientes de realizar.

7.9 FACILIDADES PARA LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario facilitara las labores de inspeccion de AGUAS DE TORREMOLINOS, en
replanteos, reconocimientos y mediciones; asimismo, entregara cuanta informacion o
documentacién sea precisada por AGUAS DE TORREMOLINOS para garantizar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego y permitird al personal
designado por el representante de AGUAS DE TORREMOLINOS, el libre acceso a los
tajos e incluso a talleres o almacenes, donde se reparan o estacionan los equipos y
vehiculos.
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7.10 SUBCONTRATACION

El Adjudicatario, previa solicitud y autorizacion por escrito de AGUAS DE TORREMOLINOS,
podrd subcontratar trabajos que no constituyan parte esencial de los servicios objeto del
contrato, reservandose AGUAS DE TORREMOLINOS el derecho a rehusar a aquellos
subcontratistas que a su juicio no reuniesen las condiciones idéneas para ejecutar el trabajo
subcontratado.

La subcontratacibn no exime en modo alguno al Adjudicatario de las responsabilidades
derivadas del contrato. En ningun caso, por tanto, AGUAS DE TORREMOLINOS reconoceréa
derechos ni obligaciones al subcontratista.

Cualquier subcontratista que intervenga en la prestacion de los trabajos a efectos
contractuales lo hara como personal del Adjudicatario, siendo el adjudicatario el responsable
de la correcta prestacion de los servicios objeto del contrato.

8. DOCUMENTACION Y COMUNICACIONES

El asesoramiento hidrogeolégico incluira:

- Redaccion de documentos exigibles por la Administracién, proyectos de obra para la
rehabilitacion y sustitucion de sondeos exigidos por Minas (excluido pago de tasas y
visados), y de solicitudes, respuestas a requerimientos, escritos, etc., relacionados con
el Organismo de Cuenca, los cuales seran validados por AGUAS DE
TORREMOLINOS

- Cumplimentacion de partes de rehabilitacion de elementos instalados en el interior de
pozos. EL ADJUDICATARIO hara una propuesta de partes de montaje, desmontaje y
reparacion de equipos instalados en el interior del sondeo, que deberan ser aprobados
por AGUAS DE TORREMOLINOS Estos partes se remitiran al responsable del
Servicio debidamente cumplimentadas, junto con el diagndstico del posible origen de
la averia y la propuesta de actuacion de subsanacion.

- Redaccion de informes de rehabilitacion de pozos (re-perforacion, re-entubacion,
desarrollo, limpieza y desincrustacion, aforos con equipos autbnomos, etc.).

- Elaboracion de documento de seguimiento de acuiferos captados por los sondeos. Los
datos se presentaran en un informe ejecutivo que incluya las evoluciones actualizadas
de profundidad de los niveles del agua y calidad registradas en los pozos en
explotacion, los volumenes extraidos y la pluviometria.

- Informe de seguimiento de indicadores de captaciones.
- Informes de diagndstico de instalaciones.

Para el mantenimiento preventivo, EL ADJUDICATARIO se dispone del aplicativo GOT dentro
el servicio de Torremolinos, siendo la emisién de partes de mantenimiento preventivo
responsabilidad de AGUAS DE TORREMOLINOS Una vez emitidos los mismos, se enviaran
a la PDA correspondiente y deberan ser ejecutados por los operarios del ADJUDICATARIO
dentro de los plazos establecidos. En estos partes de trabajo deberan estar perfectamente
cumplimentados con las tareas recogidas en ellos.
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EL ADJUDICATARIO, preparara un parte de trabajo a rellenar después de otras
intervenciones correctivas, que debera ser aprobado por AGUAS DE TORREMOLINOS, en el
que figuran, con carécter general, al menos los siguientes conceptos:

- Numero de incidencia

- Identificacién y ubicacién del equipo.

- Personal que ha intervenido: nombre y nimero de identificacion del operario
- Trabajos realizados.

- Materiales utilizados.

- Nombre de agente que avisa de la averia.

- Prioridad marcada por la persona que da el aviso.

- Fecha y Hora de recepcion del aviso de averia.

- Fecha y Hora del inicio de la reparacion

- Fecha y Hora de reparacion.

- Confirmacion de si el equipo queda en servicio o pendiente de reparacion. En este
Ultimo caso debera constar la causa y cuando se prevé su normalizacion. Siempre se
debera de comunicar al Centro de Telecontrol o al interlocutor que dio el aviso, el estado
en gue gqueda el equipo.

- Firma del operario y del técnico de mantenimiento

- Conformidad del trabajo por parte de personal autorizado de AGUAS DE
TORREMOLINOS

- Todas las firmas deberan de ir acompafadas de la identificacion del que la suscribe,
mediante su nombre completo y/o DNI.

No obstante, los datos anteriormente indicados, podran sufrir variacion al objeto de ser dicha
informacion facilmente tratada por los aplicativos disponibles por AGUAS DE
TORREMOLINOS al efecto, por lo que se podra solicitar al ADJUDICATARIA la remision via
telemética de los datos, no pudiendo EL ADJUDICATARIO solicitar por dichas modificaciones
compensacion econdmica alguna.

Tanto mensualmente, como anualmente, EL ADJUDICATARIO elaborara informe detallado de
las actuaciones realizadas en materia preventiva y correctiva, asi como propuestas de mejora.

Ademas de lo indicado anteriormente, AGUAS DE TORREMOLINOS podra solicitar al
ADJUDICATARIA informes sobre temas relacionados del contrato, tanto de instalaciones
objeto del mismo, como otras instalaciones ajenas al mismo, todo ello dentro de los
porcentajes de disponibilidad establecidos anteriormente, debiendo EL ADJUDICATARIO
entregarlos en el plazo razonable establecido para ello.

La empresa ADJUDICATARIA se obliga a cumplir lo previsto en la Ley Orgénica 5/1992, de
Regulacion del Tratamiento Automatizado de Datos de Caracter Personal y el Real Decreto
1332/1994 que la desarrolla, e igualmente a la confidencialidad propia de los trabajos a
realizar, absteniéndose de realizar cualquier comentario o informacién a terceros, y por ello
deberan de indicar de forma inmediata a AGUAS DE TORREMOLINOS cualquier aspecto
relacionado con ello.
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9. CONOCIMIENTO DEL CONTRATO

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos,
gue forman parte del mismo o de las instrucciones de las hormas de caracter reglamentario o
de cualquier otra indole que puedan tener aplicacion a la ejecucién de los servicios pactados,
no eximir4 al ADJUDICATARIA de la obligacién de su cumplimiento.

10. ABONO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados se abonardn mediante dos documentos mensuales:

- Certificaciones de conceptos recurrentes. Serd la cantidad anual ofertada
repartida proporcionalmente en los doce meses del afio.

- Certificaciones de conceptos variables. Se abonaradn las unidades de obra
ejecutadas a mes vencido, en base a una certificacion de actuaciones realizadas
que deberd ser aprobada por AGUAS DE TORREMOLINOS previa a la
facturacion. Aquellas unidades de servicios, realizadas, y sobre las cuales no
existe conformidad por parte de AGUAS DE TORREMOLINOS, se certificaran en
posteriores certificaciones, una vez sean conformes.

11. DIRECCION DE LOS TRABAJOS

EL ADJUDICATARIO del contrato objeto de este Pliego, sin perjuicio de las atribuciones
fiscalizadoras que corresponden a AGUAS DE TORREMOLINOS y que se regulan en el
mismo, asume la total responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que exija la prestacion
de los servicios, tanto en lo que se refiere a su aspecto técnico, laboral, de Seguridad Social,
asi como de Prevencion, Seguridad y Salud Laboral.

En consecuencia, deberd designar dos titulados competentes, que asumiran,
respectivamente, a todos los efectos las obligaciones derivadas de la Direccion Técnica de los
trabajos y actividades a ellos inherentes. El primero en lo referente a la asistencia técnica en
materia de regularizacion administrativa y la produccién y gestion operativa de las captaciones
de agua subterranea, seguimiento de indicadores de estado de los acuiferos explotados y
eficiencia de las captaciones, y ejecucion de actividades correctivas relacionadas con los
sondeos 0 pozos y elementos instalados en el interior de las captaciones.

El segundo se encargara del resto de actividades relacionadas con los mantenimientos de los
equipamientos eléctricos e hidraulicos de captaciones instaladas en superficie, rebombeos,
etc. Ademas, se ocupara de coordinar a los electromecéanicos y el encargado.

Ambos tendran capacidad para organizar la ejecucidon de sus actividades y poner en practica
las 6rdenes recibidas de AGUAS DE TORREMOLINOS vy de la Direccion Técnica.
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12. RIESGO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del contrato se ejecutaran, en cuanto a su coste, plazos de ejecucion y
artes de la actividad, a riesgo y ventura del ADJUDICATARIO, sin que tenga por tanto,
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averias o perjuicios de cualquier tipo.

EL ADJUDICATARIO serd responsable de la maquinaria, instrumental y demas medios
materiales utilizados o acopiados en los trabajos, en todas las circunstancias de robo,
incendio, efectos atmosféricos, etc., debiendo cubrirse contra tales riesgos mediante el seguro
correspondiente.

Esta responsabilidad alcanza a los bienes y materiales que le puedan haber sido
suministrados por AGUAS DE TORREMOLINOS

13. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL
ADJUDICATARIO

Toda persona que preste algun tipo de trabajo de los incluidos en los servicios regulados
directa o indirectamente por esta Memoria, debera estar necesaria e ineludiblemente, dado de
alta en la Seguridad Social y amparado por la correspondiente poéliza de seguro contra
accidentes.

EL ADJUDICATARIO sera el unico responsable de los dafios causados a terceros, como
consecuencia directa o indirecta de las obras o trabajos que ejecute o motivados por el
personal a su cargo 0 a cargo de la empresa con la que haya subcontratado, cualquiera que
sea la causa de los mismos.

14. ACREDITACIONES

Respecto a los trabajadores que desarrollen las actividades descritas para la consecucion de
los objetivos del contrato, EL ADJUDICATARIO aportarda a AGUAS DE TORREMOLINOS el
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en la mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y certificaciébn que acredite la no existencia de deudas
por cotizaciones a dicho organismo. Igualmente tendra a disposicion de AGUAS DE
TORREMOLINOS copia del libro de matricula del personal o documento que lo sustituya, en
el que habran de figurar todos los trabajadores a destinar en la prestacion de los servicios
objeto de la presente contratacion, asi como copia de los modelos de cotizacion TC-2 o los
gue les sustituyan, en los que habra de constar la situacion de alta de todos los trabajadores
empleados en la prestacion de los servicios.

15. SEGURO

EL ADJUDICATARIO aportard a AGUAS DE TORREMOLINOS antes del inicio de la
ejecucion de los trabajos, copia de su seguro de responsabilidad civil, que cubra todas las
incidencias propias y respecto de terceros posibles en la ejecucion del presente contrato.

Los importes asegurados seran superiores a 1.000.000,00 €.
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16. SOLVENCIA MINIMA EXIGIDA Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR CON LAS OFERTAS; CRITERIO DE ADJUDICACION

16.1 SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA MINIMAS EXIGIDAS A LOS
LICITADORES PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS

El licitador debera disponer de la siguiente clasificacidn de Servicios:

Grupos Subgrupos Categoria
P 01,02 y 05 D
\' 03 B

En caso de licitar en UTE, al menos una de las componentes deberd acreditar integramente
la clasificacidn exigida, y deberd participar en la UTE con un porcentaje de al menos el 50%.

Ademas, el licitador debera contar a la fecha de la firma del contrato con la acreditacién de
norma 1SO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

16.2 DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA OFERTA

Sin perjuicio de lo contemplado en el Pliego de Condiciones Econdmico-
Administrativas, los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

16.2.1 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE N° 1)

La documentacion que hay que incluir en el sobre n° 1 definida en el Pliego de
Condiciones Economico-Administrativas particulares.

16.2.2 DOCUMENTACION RELATIVA A LA PARTE DE LA OFERTA
TECNICA CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE N° 2)

A fin de evaluar las ofertas se debe presentar la documentacién que recoja los
medios dispuestos y desarrollo de la organizacion prevista de los trabajos. La
oferta recogera, necesariamente, al menos, los siguientes apartados, relativos a los
requisitos técnicos minimos exigidos y a los criterios de valoracion técnica
establecidos:

1. Memoria de Prestacion del servicio
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v' Memoria en que se desarrolle la forma de prestacion del servicio.

v’ Certificado conforme a la Norma 1SO 9001:2008, para las actividades objeto del
presente pliego.

v’ Certificado conforme a la Norma ISO 14001:2004, para las actividades objeto
del presente pliego.

v’ Certificado conforme a la Norma OHSAS 18001: 2007, para las actividades
objeto del presente pliego.

v Justificante de alta en el registro de proveedores de AGBAR, 0 en su defecto
certificado de compromiso de alta en el mismo antes de la firma del contrato en
caso de ser adjudicatario del mismo.

v' Mejoras valoradas econémicamente adecuadas, aplicables y utiles para
Asesoramiento Hidrogeolégico y Mantenimiento Predictivo, Preventivo vy
Correctivo de las Captaciones de Agua Subterranea y Otras Instalaciones
Gestionadas por AGUAS DE TORREMOLINQOS, sin que supongan aumento del
precio del contrato.

2. Medios Humanos

v El licitador debera relacionar el personal técnico o de las unidades técnicas,
integradas o0 no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente
aquéllos encargados del control de calidad. Identificacion y CV del personal que
se desarrollara el presente contrato, en concreto del:

o Hidrogedlogo

o Ingeniero Superior o Técnico

o Técnico de Sistema de Telegestion
o Electromecéanicos

De conformidad con lo solicitado en el Apartado 7.4 y 7.5 de este Pliego, se
incluird:

v Resumen de Informacion del Personal incluyendo por persona, nombre y
apellidos, D.N.I., Titulacion, experiencia puesto asignado en el contrato, % de
dedicacion minima comprometida. Se presentaran separadamente los medios
minimos exigidos en el pliego de los medios que el licitador adscribe al contrato
por encima de los minimos.

v' Modelo de declaracion que acredita que el personal propuesto, ha realizado
trabajos analogos para organismos, administraciones, entes o empresas del
Sector Publico, segin modelo que figura como Anexo n° 4. Se aportara
también el Curriculum Vitae de las personas propuestas.

v Plan de formacién anual de trabajadores adscritos al contrato, orientado al
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desarrollo de personas, para la mejora de capacidades y habilidades de sus
trabajadores.

Medios Materiales.

De conformidad con lo solicitado en el Apartado 7.6, se incluira relacion y
descripcion precisa y concreta de la maquinaria y equipos auxiliares que el
licitador se compromete a asignar al servicio, indicando los siguientes:

Relacion de vehiculos y herramientas més relevantes o significativas con sus
caracteristicas que permitan una mejor atencién a los trabajos objeto del pliego,
gue el licitador se propone asignar para la realizacion de los mismos y que
incluira, lo siguiente:
- Modelos.
- Antigledad de los vehiculos (con matricula o licencia fechada si son
usados).
- Caracteristicas técnicas.
- Régimen de propiedad (propios, compromiso de compra, arrendados u
otros).
- Logistica de mantenimiento y sustitucion.
- Tecnologia incorporada en caso de vehiculos (GPS, emisora, manos
libres para teléfonos, baja emision de gases).
- Rotulacion.

Se acreditaran mediante titulo de propiedad, contrato de arrendamiento o
mediante declaracion responsable donde se indicar4, en caso de resultar
adjudicatario, la disponibilidad de estos medios antes de la firma del contrato.

Compromiso de Adscripcion y Resumen de informacion sobre Centro de trabajo,
oficinas y almacén, con justificacion de su capacidad para ubicar vehiculos,
medios auxiliares, equipos, maquinaria y de su situacion respecto al area que se
atenderd de acuerdo a lo indicado en el Apartado 5.3.1. Superficie total y
distribucién general, especificando superficie para zona de oficinas, vehiculos y
maaquinaria.

Se presentard declaracion responsable donde se comprometa, en caso de
resultar adjudicatario, la disponibilidad de este Centro de Trabajo antes de la
firma del contrato.

Compromiso de Adscripcion y Resumen de informacion sobre comunicaciones,
equipos Yy sistemas informaticos, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 8,
incluyendo caracteristicas mas relevantes.
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Se presentara declaracion responsable donde se comprometa, en caso de
resultar adjudicatario, la disponibilidad de este Centro de Trabajo antes de la
firma del contrato.

La oferta técnica que no cumpla con los apartados definidos anteriormente, o con los
requisitos esenciales o establecidos como minimos en el Pliego Prescripciones
Técnicas no sera tomada en consideracion en el presente procedimiento de licitacion.

16.2.3 DOCUMENTACION RELATIVA A LA OFERTA ECONOMICA (SOBRE N° 3)

En este sobre se incluird la proposicion econdémica, que se presentara segun
modelo definido en el Pliego de Condiciones Econdmico-Administrativas Particulares.

Se ofertara una baja media porcentual que afectard a todos los precios ofertados,
salvo a los relativos a seguridad y salud, donde se ofertara al tipo.

16.3 CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se aplicaran los siguientes criterios de adjudicacion, una vez se haya comprobado la
solvencia de los licitadores y el cumplimiento de los requisitos minimos de caracter
técnico exigidos en este Pliego.

16.3.1.- Criterios de Valoracion.

Los criterios de valoracidén a tener en cuenta para la adjudicacion de esta licitacién se
definen segun el siguiente baremo de puntos:

Méaxima puntuacion oferta econOmica.....ccccveveevavuennnns 60 puntos

Maxima puntuacion oferta técnica......ceevevievirinninnnnnns 40 puntos

A) VALORACION ECONOMICA
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Se ofertara un solo porcentaje de baja aplicable a la totalidad de los precios del Anexo
3, salvo la partida de Seguridad y Salud que no estara afecta de baja.

La valoracidon econdémica de las ofertas admitidas vendra determinada por
la siguiente formula:

Ve = Vuax - ((OFmin-OFLv)/OFLv*2)

Donde:

Ve = Valoracion del licitador

Vmax = Valoracién maxima (60)

OFyn = Oferta minima de las presentadas
OF, = Oferta del licitador que se valora

B) VALORACION TECNICA

La valoracién técnica de las ofertas presentadas se realizard de acuerdo a los
siguientes baremos de puntuacion:

1. Memoria de Prestacién del Servicio (Vyps), de 0 a 15 puntos.

a)

b)

Organizacion del Servicio, incluyendo procedimientos de trabajo en
jornadas normales para atender los trabajos planificados, y tiempos
extras como consecuencia de los que surjan por emergencias y fuera del
horario en jornada normal, indicando horarios de trabajo de equipos y
personal de las oficinas, valorandose de 0 a 8 puntos.

Descripcion de los informes trimestrales a presentar, valorandose de 0 a
2 puntos.

Plan Mejoras Valoradas. Este punto se refiere a mejoras que los
licitadores podran ofertar voluntariamente, sin que supongan aumento
del precio del contrato, aportando compromiso de entrega del Plan en
base al estudio presentado, valorandose de 0 a 5 puntos.

2. Medios Humanos ofertados (Vuy), de 0 a 10 puntos.
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Hidrogedlogo ofertado con la experiencia minima requerida; de 0 a 2
puntos.

Ingeniero Superior o Técnico con la experiencia minima requerida; de 0 a
2 puntos

Técnico de sistema con la experiencia minima requerida; de 0 a 2 puntos

Electromecanicos (incluido el encargado) ofertados sobre el minimo
exigido, con la experiencia minima requerida; de 0 a 4 puntos.

3. Medios Materiales y Certificados (Vuw), de 0 a 15 puntos.

3.1. Centro de Trabajo, oficinas y almacén, de 0 a 5 puntos.

a)

b)

Oficinas, valorandose superficie y situacion, de acuerdo al Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, valorandose de 0 hasta 3 puntos.

Almacén, valordndose superficie y distribucion general, valorando
superficie para vehiculos y maquinaria, superficie para taller, valordndose
de 0 hasta 2 puntos.

3.2. Vehiculos y herramientas ofertados, de 0 a 10 puntos.

a)

b)

c)

Antigiedad. Se valora la antigiiedad de tal forma que los vehiculos con
menos de dos afios de antigliedad al presentar la oferta, suponen hasta 4
puntos y O puntos para cuatro afios de antigiiedad.

Sistema de mantenimiento de los vehiculos y equipos, de 0 hasta 3
puntos.

Distintivo Ambiental DGT, valorandose la aportacion en funcién de cada
clase (“Cero Emisiones”, “ECQO” y/o “C”), de 0 hasta 3 puntos.

Una vez analizados estos aspectos, se sumaran las puntuaciones obtenidas para
cada uno de los criterios técnicos resefiados.

V1 = Vups + Vun + Vum
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Resultara asi la puntuacion final:

VF:VE +VT

Efectuada la adjudicacion y de forma previa a la firma del contrato, se debera
confirmar que se dispone del Personal y Medios Materiales comprometidos en la
oferta para la ejecucion del contrato.

De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo que se sefiale, se revocara la
adjudicacién, con pérdida de la fianza provisional, y pasara a tramitarse la misma,
para este caso, con el siguiente licitador mejor valorado.

17. PENALIZACIONES Y CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO

17.1 PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO

Se distinguiran dos tipos de penalizaciones, en funcion de su tipologia:

1.- Penalizacion por incumplimiento de la planificacion mensual establecida.

Si respecto de la planificacion mensual establecida en el Plan de mantenimiento
preventivo ya implantado por AGUAS DE TORREMOLINOS de pozos, depdsitos,
estaciones de bombeo y demas instalaciones y equipos electromecanicos incluidas
en el inventario del presente contrato, se produce una desviacion mensual a la baja
de lo establecido, por causa no justificada a criterio de AGUAS DE TORREMOLINOS
(salvo fuerza mayor o similar justificada), se penalizara la certificacion mensual
realizada sobre el importe facturado en:

5% < % de desviacion £ %10 — Penalizacién econémica 10%
10% < % de desviacion s < %30 — Penalizacién econémica 20%
30% < % de desviacion — Penalizacién econémica 30%

2.- Penalizacién por otras circunstancias.
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Tendran penalizacidon todos los trabajos cuya realizacion no se ajuste a lo indicado
en este Pliego. La cuantia de esta penalizacion sera de 600 €, por cada una de las
causas de penalizacién en que se incurra, mas el costo total de la intervencion por
AGUAS DE TORREMOLINOS u otro contratista para la correccién del
incumplimiento, o el pago de tasas o costo de las infracciones cometidas,

En caso de que ocurra alguna incidencia en ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, que suponga dafio para las personas o los bienes, o manifiesto peligro para
los mismos, el contratista esta obligado a comunicar de forma inmediata dicha
incidencia a la persona de AGUAS DE TORREMOLINOS que sea Responsable del
Contrato en el municipio correspondiente. El incumplimiento de dicha obligacién
llevara aparejada la imposicion de una penalizacion de 1.500 euros.

La aplicacion y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnizacion a que
AGUAS DE TORREMOLINOS pueda tener derecho por dafios y perjuicios
ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al contratista.

Terminado el trabajo o circunstancia en que se hubiera producido una penalizacion,
AGUAS DE TORREMOLINOS comunicard ésta al adjudicatario, el cual quedara
obligado a ingresar su importe en la Caja de AGUAS DE TORREMOLINOS. De no
hacerlo asi, se hard efectiva la penalizacion con cargo a cualquier factura
presentada, retencién o fianza depositada, que en tal caso debera dar repuesta.

Las penalizaciones por incumplimiento referente a la Prevencion de Riesgos
Laborales, que se recogen en el anexo 6 de este pliego.

17.2 CAUSAS DE RESOLUCION

Sin perjuicio de las causas previstas en la legislacibn que sean de aplicacién,
también sera motivo de resolucion del contrato:

1) Concurrencia de forma acumulativa de un numero superior a cinco (5)
penalizaciones durante un afio por las incidencias indicadas en el Apartado 17.1 y
otras que a continuacion se relacionan, y que hayan sido notificadas por AGUAS DE
TORREMOLINOS al adjudicatario mediante escrito correspondiente:

a) Incumplimiento de 6rdenes dadas por AGUAS DE TORREMOLINOS.

b) Incumplimiento de la planificacibn mensual establecida.
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¢) Retraso injustificado en el inicio de ejecucion de los trabajos y plazos dados por el
representante de AGUAS DE TORREMOLINOS en el municipio correspondiente, por
causa imputable al adjudicatario.

d) Realizacién de trabajos en las instalaciones sin autorizacion previa de AGUAS DE
TORREMOLINOS, donde sea necesario dicho permiso segun este pliego.

e) Deficiente realizacion del trabajo o incumplimiento de la planificacion establecida.

f) Deficiencias en la proteccion y sefalizacion de la zona de trabajo, asi como dafios
no justificados causados a terceros.

g) Deficiente organizacion general de los trabajos.

h) Deficiencias en la ejecucion de los trabajos, que afecten a la imagen de AGUAS
DE TORREMOLINOS.

i) Incumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y Reales Decretos
gue la desarrollan. Las infracciones graves o la acumulacion de infracciones leves en
esta materia, calificadas como tales por la normativa de aplicacion, podran ser causa
de resolucion del contrato, sin perjuicio de las reclamaciones a que hubiera lugar.

m) Incumplimientos de las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad
social.

n) Incumplimientos de las disposiciones vigentes en materia de proteccién de datos
personales.

2) No atender en el plazo de diez (10) dias naturales el requerimiento que hiciera
AGUAS DE TORREMOLINOS por incumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas en este Pliego, sin perjuicio de la aplicacion de la sancidén correspondiente.

3) No mantener en vigor, durante la vigencia del contrato, la pdliza de seguro de
responsabilidad civil exigida en este pliego.

La rescisidon del contrato, llevara unida la pérdida de la fianza depositada y la posible
reclamacion, por parte de AGUAS DE TORREMOLINOS, de las indemnizaciones
correspondientes en base a los perjuicios que se le hubieran podido ocasionar.

Torremolinos, octubre de 2018

AGUAS DE TORREMOLINOS
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ANEXOS
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ANEXO N° I.- INVENTARIO DE EQUIPOS Y CAPTACIONES
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos

RDAB Torremolinos

Alm productos quimicos
Alm productos quimicos
Alm productos quimicos
Alm productos quimicos
Alm productos quimicos
Analizador

Analizador

Analizador

Analizador

Analizador

Analizador

Analizador

Analizador

Analizador

Arnés

Arnés

Arnés

Arnés

Arnés

Arnés

Arnés

Automata

Automata

Automata

Automata

Automata

Autémata

Automata

Autémata

Autémata

Automata

Autémata

Autémata

Automata

Autémata

Bateria condensadores
Bateria condensadores
Bateria condensadores
Captacién pozo
Captacién pozo
Captacién pozo
Captacidn pozo
Captacidn pozo
Captacién pozo
Captacién pozo

Contador real

Dosificacién Cerro del Toril
Dosificacién Pinillo
Dosificacién San Jose 1
Dosificacién San Jose 2
Dosificaciéon Manantiales
Analizador cloro Bajondillo
Analizador cloro Cerro del Toril
Analizador cloro Pinar
Analizador cloro La Leala
Analizador cloro Palacio Congresos
Analizador cloro Pinillo
Analizador cloro S Josel
Analizador cloro S Jose2
Analizador cloro Manantiales
Arnés Plaza del Remo

Arnés La Nogalera

Arnés Bajondillo

Arnés Costa Lago

ARNES EL PINAR

ARNES SAN JOSE DEPOSITO 1
ARNES SAN JOSE DEPOSITO 2
Automata Plaza del Remo
Automata Costa Lago
Automata La Nogalera
Automata Bajondillo
AUTOMATA CERRO TORIL
AUTOMATA EL PINAR
AUTOMATA LA LEALA
AUTOMATA PINILLO POZO 1
AUTOMATA SAN JOSE POZO 2
AUTOMATA SAN JOSE POZO 3
AUTOMATA SAN JOSE DEPOSITO 1
AUTOMATA SAN JOSE DEPOSITO 2
AUTOMATA PINILLO POZO 3
AUTOMATA PINILLO DEPOSITO
Condensadores Pinillo
Condensadores San José
Condensadores Manantiales
Captacion Cerro Toril 2
Captacion Pinillo 1

Captacion Pinillo 3

Captacién San José 2
Captacién San José 3
Captacion Manantiales 2
Captacién Manantiales 3

Caudalimetro Pozo Cerro Toril
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos

RDAC Torremolinos

Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real
Contador real

Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Contra incendio
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos
Convertidor de datos

Convertidor de datos

Convertidor de medida

Convertidor de medida

Caudalimetro Depdsito Cerro Toril
Caudalimetro Pinar
Caudalimetro Cafiada los Cardos
Caudalimetro La Leala
Caudalimetro Pozo Pinillo 1
Caudalimetro Pozo Pinillo 3
Caudalimetro Deposito Pinillo
Caudalimetro Pozo San Jose 2
Caudalimetro Pozo San Jose 3
Caudalimetro Pozo S13+MN3
Caudalimetro salida S Jose 1
Caudalimetro salida S Jose 1
Caudalimetro Pozo Manantiales 2
Caudalimetro Pozo Manantiales 3
Extintor Plaza del Remo

Extintor Bajondillo

Extintor Costa Lago

EXTINTOR EL PINAR

EXTINTOR CERRO TORIL POZO
EXTINTOR C TORIL TELEMANDO
EXTINTOR CERRO TORIL CT
EXTINTOR CERRO TORIL DEPOSITO
EXTINTOR LA LEALA

EXTINTOR PINILLO POZO 1
EXTINTOR PINILLO POZO 3
EXTINTOR PINILLO DEPOSITO
EXTINTOR SAN JOSE POZO 2
EXTINTOR SAN JOSE POZO 3
EXTINTOR SAN JOSE DEPOSITO 1
EXTINTOR SAN JOSE DEPOSITO 2
C Datos Plaza del Remo

C Datos Costa Lago

C Datos La Nogalera

C Datos Bajondillo

C DATOS CERRO TORIL

C DATOS EL PINAR

C DATOS LA LEALA

C DATOS PINILLO P1

C DATOS PINILLO P3

C DATOS PINILLO DEPOSITO

C DATOS SAN JOSE P2

C DATOS SAN JOSE P3

C DATOS SAN JOSE DEPOSITO 1
C DATOS SAN JOSE DEPOSITO 2
C Medida Plaza del Remo

C Medida Costa Lago
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos

RDAB Torremolinos

Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de
Convertidor de

Convertidor de

medida
medida
medida
medida
medida
medida
medida
medida
medida
medida
medida

medida

Deposito

Deposito

Depdsito

Deposito

Depdsito

Depdsito

Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Dosificador Reactivos
Ducha y Lavaojos
Ducha y Lavaojos
Ducha y Lavaojos
Ducha y Lavaojos
Edificio

Edificio

Edificio

Edificio

Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico
Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

C Medida La Nogalera

C Medida Bajondillo

C MEDIDA CERRO TORIL

C MEDIDA EL PINAR

C MEDIDA LA LEALA

C MEDIDA PINILLO POZO 1

C MEDIDA PINILLO POZO 3

C MEDIDA PINILLO DEPOSITO
C MEDIDA SAN JOSE P2

C MEDIDA SAN JOSE POzO 3

C MEDIDA SAN JOSE DEPOSITO 1
C MEDIDA SAN JOSE DEPOSITO 2
Deposito San José 1

Deposito Pinillo

Deposito San Jose 2

Deposito Manantiales

Deposito el Pinar

Deposito Cerro del Toril
Dosificacion Cl Cerro Toril
Dosificaciéon Cl Pinillo 1
Dosificacién Cl Pinillo 2
Dosificacion Cl San Jose 1-1
Dosificacion Cl San Jose 2-1
Dosificacion Cl San Jose 1-2
Dosificacion Cl San Jose 2-2
Dosificacion Cl Manantiales 2
LAVAOJOS CERRO TORIL
LAVAOIOS PINILLO

LAVAOJOS SAN JOSE DEPOSITO 1
LAVAOJOS SAN JOSE DEPOSITO 2
EBAR Bajondillo

EBAR Costalago

EBAR Plaza Remo

EBAR Nogalera

Cuadro eléctrico Plaza del Remo
Cuadro eléctrico costa lago
Cuadro eléctrico La Nogalera
Cuadro eléctrico Bajondillo
Cuadro eléctrico Cerro Toril
Cuadro Eléctrico El Pinar
Cuadro Eléctrico La Leala
Cuadro eléctrico Pinillo PZ1
Cuadro eléctrico Pinillo PZ3
Cuadro eléctrico San José PZ2
Cuadro eléctrico San Jose PZ3

Cuadro eléctrico Manantiales PZ2
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos

RDAB Torremolinos

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Equipo eléctrico

Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacién
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Estacion
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

meteoroldgica
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota
remota

remota

Cuadro eléctrico Manantiales PZ3
Variador Cerro Toril

Variador La Leala

Variador Pinillo PZ1

Variador Pinillo PZ3

Variador San Jose PZ2

Variador San Jose PZ3

Variador Manantiales PZ2
Variador Manantiales PZ3
Pluviémetro San Jose

Estacion Remota Plaza del Remo
Estacion Remota La Nogalera
Estacion Remota Bajondillo
Estacion Remota Costa Lago

EST REMOTA C TORIL

EST REMOTA EL PINAR

EST REMOTA LA LEALA

EST REMOTA PINILLO POZO 1
EST REMOTA PINILLO POZO 3
EST REMOTA PINILLO DEPOSITO
EST REMOTA SAN JOSE POZO 2
EST REMOTA SAN JOSE POZO 3
EST REMOTA S JOSE DEPOSITO 1
EST REMOTA S JOSE DEPOSITO 2
Bomba Residuales 02 Plaza Remo
Bomba residuales 03 Plaza Remo
Bomba Residuales 01 Plaza Remo
Bomba Residuales 02 Costa Lago
Bomba Residuales 04 Costa Lago
Bomba Residuales 03 Costa Lago
Bomba Residuales 01 Costa Lago
Bomba Residuales 05 Bajondillo
Bomba Residuales 04 Bajondillo
Bomba Residuales 03 Bajondillo
Bomba Residuales 02 Bajondillo
Bomba Residuales 01 Bajondillo
Bomba Residuales 01 La Nogalera
Bomba sum Manantiales 3
Bomba sum Manantiales 2
Bomba sum Pinillo 3

Bomba sum San Jose 2

Bomba sum Pinillo 1

Bomba sum San Jose 3

Bomba horizontal Pinar 1

Bomba horizontal La Leala 2

Bomba horizontal Pinar 2
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos

RDAC Torremolinos

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel
Medidor Nivel

Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto

Punto

analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable
analisis A Potable

analisis A Potable

Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Punto presion
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones

Radiocomunicaciones

Bomba horizontal La Leala 1
Grupo 01 VEL

Bomba sum Cerro Toril
Bomba sum Cerro Toril Antigua
Medidor nivel EBAR Remo
Medidor nivel EBAR Costa Lago
Medidor nivel EBAR La Nogalera
Medidor nivel EBAR Bajondillo
Medidor nivel Cerro Toril
Medidor nivel El Pinar
Medidor nivel La Leala
Medidor nivel Pinillo Vaso 1
Medidor nivel Pinillo Vaso 2
Medidor nivel S Jose 1 Vaso 1
Medidor nivel S Jose 1 Vaso 2
Medidor nivel S Jose 2 Vaso 1
Medidor nivel S Jose 2 Vaso 2
Medidor nivel Manantiales
Punto Analisis Plaza del Remo
Punto Analisis Costa Lago
Punto Analisis La Nogalera
Punto Analisis Bajondillo
Punto Analisis Cerro Toril
Punto Analisis El Pinar

Punto Analisis Manantiales
Punto Analisis Pinillo

Punto Analisis San Jose 1
Punto analisis San José 2
Punto Analisis La Leala
Mandmetro Plaza del Remo
Manometro Costa Lago
Mandmetro La Nogalera
Mandmetro Bajondillo
Mandmetro Pinillo PZ 3
Mandmetro San Jose PZ 2
Mandmetro San Jose PZ 3
Mandmetro Manantiales PZ 2
Mandmetro Manantiales PZ 3
Manometro Cerro Toril PZ
Mandmetro El Pinar
Manometro La Leala
Mandmetro Pinillo PZ 1
RADIO BAJONDILLO

RADIO COSTA LAGO

RADIO PLAZA REMO

RADIO LA NOGALERA
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos

RDAB Torremolinos

Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Radiocomunicaciones
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Suministro eléctrico
Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

Valvula

RADIO CERRO TORIL

RADIO EL PINAR

RADIO LA LEALA

RADIO PINILLO POzO 1

RADIO PINILLO POZO 3

RADIO PINILLO DEPOSITO

RADIO SAN JOSE POZO 3
Bajondillo01

CostalLago01

PzaRemoO01

Cerro Toril 01

Valvula Cerro del Toril01

Urb. Los Alamos01

Ofi ant AGUAS DE TORREMOLINOS
Oficina nueva

GrupolLosAlamos01

Pinilllo01

SanJosé01

ManantialesO1

ElIPinar01

LalLeala01

Bombeo Palacio Congreso
Deposito Palacio Congreso

Antonio Nebrija

Cowama

Nuevo Contador Fenosa

Contador Fenosa

DEP. CERRO TORIL ENT

DEP. SERRO TORIL SAL

LA LEALA

PINILLO ENTRADA POZO 1 VASO 1
PINILLO ENTRADA POZO 1 VASO 2
PINILLO ENTRADA POZO 3 VASO 1
PINILLO ENTRADA POZO 3 VASO 2
PINILLO ENTRADA ACOSOL VASO 1
PINILLO ENTRADA ACOSOL VASO 2
PINILLO SALIDA VASO 1

PINILLO SALIDA VASO 2

PINILLO BYPASS ACOSOL

PINILLO SALIDA GENERAL
SANJOSE1 P2 V1 ENTRADA
SANJOSE1 P2 VV ENTRADA
SANJOSE1 SALIDA VASO 1
SANJOSE1 SALIDA VASO 2
SANJOSE2 INTER POZO 2 - 3
SANJOSE2 ENTRADA VASO 1
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Sistema Hidraulico

Tipo de elemento

Elemento Fisico

RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAB Torremolinos
RDAC Torremolinos
RDAC Torremolinos

RDAC Torremolinos

Valvula

Valvula

Valvula

Sensor de caudal
Suministro eléctrico

Equipo eléctrico

SANJOSE2 ENTRADA VASO 2
SANJOSE2 SALIDA VASO 1
SANJOSE2 SALIDA VASO 2
EL SARDINA - RADAR

EL SARDINA - RADAR

EL SARDINA - RADAR

TORREMOLINOS:

Almacén productos quimicos 5
Analizador 9
Arnés 7
Autémata 14
Bateria condensadores 3
Captacién pozo 7
Contador real 15
Contra incendio 16
Convertidor de datos 14
Convertidor de medida 14
Depésito 6
Dosificador Reactivos 8
Ducha y Lavaojos 4
Edificio 4
Equipo eléctrico 22
Estacion meteoroldgica 1
Estacion remota 14
Grupo 26
Medidor Nivel 14
Punto analisis Agua Potable 11
Punto presién 13
Radiocomunicaciones 11
Suministro eléctrico 21
Valvula 22
Sensor de caudal 1
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ANEXO N° II.- PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Plan mantenimiento 2019
Fecha de emisién

Zona

Instalacién

Pendiente de planificar.
17/10/2018 12:02:30
Zona Costa del Sol Orlental

Torremolinos

ENERO FEBRERO MARZO
01 02 03 04|05 06 07 08
Descripcién mantenimiento Periodicidad _Ultima revisién | 31 27 22 15| 7 24 14 19
1 MMIN Revisién anual Interna (freq. s/fabricante 1 afio/s 02/03/2018 1]
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 07/09/2018
1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 30/05/2018
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 22/12/2017
1 MMIN Cuadro eléctrico SIN Inspeccién periédica 1 afo/s 05/09/2018
1 MREC Revisién conjunto estaclén remota 1 afio/s 11/09/2018
1 MREC Medldor nivel ultrasonido 1 afio/s 07/09/2018
1 MMIN Limpleza punto anélisis 1 afio/s 13/09/2018
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 02/08/2018
1 MMIN Movil/Fijo no aplica RAP 1 afio/s 08/11/2017
1 MMIN Movll/Fijo no aplica RA| 1 afio/s 08/11/2017
1 MMIN Movil/Fijo no aplica RAP! 1 afio/s 21/12/2017
1 MMIN Movil/Fijo no aplica 1 afio/s 13/12/2017
1 MMIN Movil/Fijo no aplica 1 afio/s 21/12/2017
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3 mes/es 13/09/2018
2 MREC Analizador fijo 6 mes/es 13/10/2018
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3mes/es  17/10/2018 =
2 MREC Analizador fijo 6mes/es  03/08/2018 1]
4 MAN ANA Sistema Mediclén de Cloro Trimestral 3mesfes  30/08/2018 1]
2 MREC Analizador fijo 6 mes/es 07/08/2018
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3 mes/es 13/09/2018
2 MREC Analizador fljo 6 mes/es 09/07/2018
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3 mes/es 21/08/2018 1]
2 MREC Analizador fijo 6 mes/es __ 27/09/2018 =
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3 mes/es 10/08/2018 (]
2 MREC Analizador fljo 6 mes/es __ 30/08/2018 1]
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3 mes/es 23/09/2018
2 MREC Analizador fijo 6 ‘es 28/06/2018
4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3mes/es  21/08/2018 (.
2 MREC Analizador fljo 6 mes/es  26/07/2018 ]
1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 19/12/2017
1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 16/11/2017
1 MREC Vehiculos 1 2fio/s 19/12/2017
1 MREC Vehiculos 1 aflo/s 12/01/2018 I
1 MREC Vehiculos 1 afio/s 06/11/2017

ABRIL
09 10 11 12 13|14 15 16 17

15 19 10 11 19]21 11 12 4

OCTUBRE NOVIEMBRE

MAYO JUNIO JULI0 AGOSTO SEPTIEMERE DICIEMBRE
18 19 20 21[22 23 24 25 2627 26 29 30|31 32 33 34[35 36 37 38 39|40 41 42 43|44 45 46 47|48 49 50 51 52
30 8 212(21 6 5 7 14|18 10 5 12[13 6 8 12|21 17 17 17 22|37 4 16 9|15 21 15 19/17 7 o 18 15

I

1]

(58|
=

=
J

]
|
=
]
] | : ]
u|
|
T [N [
[
= =
=1
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T 1
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1 MREC Vehiculos 1 afio/s 11/07/2018

1 MREC Vehiculos 1 afio/s 11/01/2018 =

1 MREC Vehiculos 1 afio/s 22/02/2018 =

1 MREC Vehiculos 1 afio/s 11/2017 T

1 MREC Vehiculos 1 afio/s 11/01/2018

1 MREC Vehiculos - 1 afio/s 16/01/2018

1 MREC Vehiculos 1 afio/s 21/11/2017 =]
12 MMIN Orden v limpleza 1mes/es  30/10/2018 1] 1 T 0] 1] = 1] T (Ew ] ] D

1 MMIN Revisién externa 1 afio/s 04/09/2018

4 MMIN Seguridad y control documental 3mes/es  18/10/2018 = N
12 MMIN Test funcionamiento 1mes/es  28/10/2018 1] 1] 1] 1 1] 1] 1 [ 1] 1] 1] ]
52 MREC Comprobacién semanal 1 semana/s  26/10/2018 o T I T e v T T TR [ ) T T S T T S T T [ e ] SR

1 MMIN Revisién externa 1 afo/s 07/03/2018

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 19/12/2017

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 15/11/2017

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 10/09/2018

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 06/10/2018 1]

1 MMIN Revlsién contenido 1 affo/s 06/09/2018 |

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 13/07/2018

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 07/11/2017

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 05/06/2018

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 02/10/2018 1]

1 MMIN Revisién contenido 1 aflo/s 06/11/2017 [

1 MMIN Revisién contenido 1 afo/s 26/06/2018 =

1 MMIN Revisién contenido 1 afio/s 16/01/2018 3

1 MMIN Revisién contenido 1 aflo/s 06/10/2018 [=0]

0 MMIN Botellas revisién externa 3 afio/s 04/05/2017

1 MMIN Respiracién auténoma (Insp. externa) 1 afo/s 03/05/2018 o 1]

1 MMIN Respiracién auténoma (Insp. interna 1 afio/s 06/03/2018 |

1 MMIN Equipo semlauténomo (sin revision externa) 1 afio/s 06/03/2018 =1

1 MMIN Resplracién auténoma (insp. interna 1 afio/s 25/01/2018 [I

0 MMIN Botellas revisién externa 3 afio/s 01/03/2017

1 MMIN Equipo escape y auténomo (Insp. externa) 1 afio/s 03/05/2018 Peas]

1 MMIN Respiracién auténoma (insp. interna’ 1 afio/s 25/01/2018 T

2 MMIN Rev.semestral-multi-gas (segun fabricante 6 mes/es _ 12/07/2018 | =

2 MMIN Rev.semestral-multi-gas (sequn fabricante 6 mes/es 24/09/2018 [Ew

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico’ 1 afio/s 20/12/2017

3 Medida de Alslamiento 120d 4mesfes  14/08/2018 d

2 MREC Grupo agua potable 6 mes/es  06/06/2018 (5|

0 MMIN Limpieza depésito (segun legislacién) - 3 afio/s 05/06/2017

4 MREC Revisién depésitos trimestral -3 mes/es 22/08/2018 O =] =R EE
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de Torremolinos

0 MMIN Limpieza depésito (sequn legislacién)

4 MREC Revisién depésitos trimestral

0 MMIN Limpleza depésito (sequn legislacién)
4 MREC Revisién depositos trimestral

0 MMIN Limpleza depésito (segun legislacién)
4 MREC Revisién depésitos trimestral

0 MMIN Limpieza depésito (segin legislacion)
4 MREC Revisién depésitos trimestral

1 MMIN Revisién por empresa autorizada
0 Revisién seglin RD3275/1998

1 MMIN Revisién por empresa autorizada
0 Revisién segiin RD3275/1998

1 MMIN Revisién por empresa autorizada
0 Revisién seqin RD3275/1998

1 MMIN Revisién por empresa autorizada
0 Revislén sequn RD3275/1998

3 afio/s

3 afio/s
3 mes/es

3 afio/s
3 mes/es

3 afio/s
3 mes/es

1 2fio/s
3 afio/s

1 afio/s
3 afio/s

1 afio/s
3 afio/s

1 afio/s
3 afio/s

05/06/2017
21/08/2018

05/06/2017
21/08/2018

05/06/2017
07/09/2018

05/06/2017
07/09/2018

19/01/2018
24/01/2018

19/01/2018
24/01/2018

19/01/2018
24/01/2018

19/01/2018
24/01/2018

1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 27/10/2018

1 MMIN Revisién por empresa autorizada
0 Revisién segtin RD3275/1998

1 MMIN Revislén por empresa autorizada
1 Revisién sequin RD3275/1998

1 MMIN Grupo agua residual

1 MMIN Grupo agua residual

1 afio/s
3 arfio/s.

1 afio/s
3 afio/s

1 afio/s

1 afio/s

19/01/2018
24/01/2018

19/01/2018
11/10/2016

16/11/2017

16/11/2017

1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 16/02/2018
1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 28/12/2017

1 MMIN Grupo agua residual

1 MMIN Grupo agua residual

1 afio/s

1 aro/s

10/11/2017

10/11/2017

1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 08/11/2017
1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 27/10/2018

1 MMIN Grupo agua residual

1 afo/s

07/02/2018

1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 07/02/2018

1 MMIN Grupo agua residual

0 MMIN Limpleza depésito (segun legislacién)
4 MREC Revisidn depésitos trimestral

3 Medida de Aislamiento 120d
2 MREC Grupo agua potable

3 Medida de Aislamiento 120d
2 MREC Grupo agua potable

3 Medida de Aislamiento 120d
2 MREC Grupo agua potable

2 Medida de Alslamiento 120d
2 MREC Grupo agua potable

3 Medida de Aislamiento 120d
2 MREC Grupo agua potable

3 Medida de Aislamlento 120d

1 afio/s

3 afio/s
3 mes/es

4 mes/es
6 mes/es

4 mes/es
6 me

4 mes/es
6 mes/es

4 mes/es
6 mes/es

4 mes/es
6 mes/es

4 mes/es

07/02/2018

05/06/2017
25/09/2018

14/08/2018
09/09/2018

21/08/2018
30/10/2018

04/09/2018
30/10/2018

30/08/2018
12/06/2018

05/09/2018
02/05/2018

06/10/2018

0 H

l,_.H
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4 MREC Bomba doslficadora reactivos 3 mes/es  05/10/2018 1] 1] ' 1]

4 MREC Bomba doslficadora reactivos 3 mes/es 21/09/2018
4 MREC Bomba dosificadora reactivos 3 mes/es __30/08/2018 1] 1] 1] 1]
4 MREC Bomba doslficadora reactivos 3 mes/es _ 20/09/2018
| 1] 11 1]
[ |
1] 1]
2 MREC Grupo agua potable 6 mes/es _30/05/2018 [Eas] ]
2 MREC Grupo aqua potable 6 mes/es __ 31/05/2018 | [715]

4 MREC Bomba doslficadora reactivos 3 mes/es 06/10/2018 [ 1] ] 1] 1]

1 MMIN Limpleza punto analisis 1 afio/s 05/09/2018
1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 09/03/2018
1 MREC Mediciones anuales 1 afio/s 12/03/2018
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 02/11/2017 E
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 16/10/2018
1 MMIN Revisién por empresa autorizada 1 afio/s 19/01/2018 =
0 Revisién sequn RD3275/1958 3 afio/s 24/01/2018
(0
1 MMIN Umpieza punto andlisis 1 afio/s 25/09/2018 | I
|
1 MMIN Limpleza punto andlisis 1 afio/s 04/09/2018
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 12/2017
=
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 17/09/2018 3
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 02/08/2018
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 31/07/2018
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 19/09/2018 =
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 30/07/2018
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 30/07/2018
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 07/08/2018
3 MREC Pluviémetro 4mes/es  17/09/2018 ] |=a]|
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|
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 18/10/2018 . |
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 03/05/2018 (1]
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 03/05/2018 1]
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 07/12/2017
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 affo/s 01/05/2018 ) 1]
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 07/11/2017 ||
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 07/11/2017 =
1 MMIN Revislén anual externa (anticaidas) 1 afio/s 19/12/2017 (]
2 MMIN Revisién semestral 6 mes/es 14/08/2018 || i
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 10/11/2017
1 MMIN Limpieza punto anélisis 1 afio/s 21/09/2018
=
1 MREC Revisi6n autémata 1 afio/s 25/06/2018 =
1 MREC Verlficar convertidor datos 1 afio/s 28/05/2018 1]
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 30/05/2018 B
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afto/s 25/05/2018 : 1
1 MMIN Revisién anual interna (freq. s/fabricante 1 afio/s 02/03/2018 :D
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018
1 MMIN Cuadro eléctrico CON inspeccién periédica 1 2fio/s 24/11/2017 . (=n
1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 10/11/2017
1 MMIN Limpieza punto analisis 1 afio/s 18/08/2018 (|
1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 09/11/2017 E
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 05/09/2018
[w|
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 30/05/2018 1]
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 affo/s 08/11/2017
1 MMIN Revisién anual interna (freq. s/fabricante; 1 afio/s 02/03/2018 1]
|
1 MMIN Revisién anual Interna (freq. s/fabricante 1 afio/s 02/03/2018 1]
1 MMIN Grupo agua residual 1 afio/s 01/12/2017 1]
1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 09/03/2018
1 MREC Mediclones anuales 1 afio/s 14/03/2018
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1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 09/03/2018

1 MREC Mediciones anuales 1 afio/s 14/03/2018

1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 04/05/2018 1]

1 MREC Mediciones anuales 1 afio/s 16/03/2018

1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 09/03/2018

1 MREC Mediciones anuales 1 afio/s 04/05/2018 1]

1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 09/03/2018

1 MREC Mediciones anuales 1 afio/s 15/03/2018

1 MREC Ensayo bombeo escalonado 1 afio/s 09/03/2018

1 MREC Mediclones anuales 1 afio/s 02/02/2018 |

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico 1 afio/s 22/12/2017

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico 1 afio/s 02/01/2018 [1]
[
] ’

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico 1 afto/s 01/03/2018 1]

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico 1 afio/s 04/05/2018 ) 1]

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico 1 afio/s 02/01/2018

1 MMIN Caudalimetro electromagnético (critico 1 afio/s 16/02/2018

1 MREC Revislén anual 1 afio/s 07/11/2017

1 MREC Revisién anual 1 afio/s 30/11/2017 1]
=

1 MMIN Cuadro eléctrico CON Inspeccién periédica 1 afio/s 05/10/2018 1]

1 MMIN Cuadro eléctrico CON inspeccién periédica 1 afo/s 16/08/2018

1 MMIN Cuadro eléctrico CON inspeccién periédica 1 afio/s 16/08/2018

1 MMIN Cuadro eléctrico CON Inspeccién periédica 1 ario/s 15/09/2018

1 MMIN Cuadro eléctrico CON Inspeccién periédica 1 afio/s 22/09/2018

1 MMIN Cuadro eléctrico CON Inspeccién periddica 1 afio/s 01/12/2017. 1]

1 MMIN Cuadro eléctrico N Inspeccién periddica 1 afio/s 01/09/2018 ]

1 MMIN Cuadro eléctrico CON Inspeccién periddica 1 afio/s 23/10/2018

1 MMIN Cuadro eléctrico CON Inspeccién periddica 1 afio/s 05/10/2018

1 MREC Variador 1 afio/s 05/10/2018

1 MREC Varfador 1 afio/s 17/10/2018
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1 MREC Varlador 1 afio/s 18/10/2018

1 MREC Variador 1 afo/s 05/10/2018

1 MREC Variador 1 afio/s 24/10/2018

1 MREC Variador 1 afio/s 05/10/2018

1 MREC Variador | 1 afio/s 06/10/2018

1 MREC Variador 1 afio/s 17/10/2018

1 MREC Medidor nivel ultrasonido 1 afio/s 14/11/2017

1 MMIN Inspeccién y comprobacién medida 1 afio/s 03/10/2018 1]
T

1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 28/05/2018 1]

4 MAN ANA Sistema Medicién de Cloro Trimestral 3mes/es  28/08/2018 1] | 1] 1]

2 MREC Analizador fijo 6 mes/es _ 17/07/2018 = [=u|

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018. [N

1 MMIN Linea vida 1 afio/s 10/04/2018 E

1 MMIN Puntos anclaje 1 afio/s 10/04/2018

1 MMIN Linea vida 1 afio/s 10/04/2018 E

1 MMIN Puntos anclaje 1 afio/s 10/04/2018

1 MMIN Linea vida 1 afio/s 10/04/2018 E

1 MMIN Puntos anclaje 1 afio/s 10/04/2018

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afo/s 12/02/2018

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 13/02/2018

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018

1 MMIN Extintor revisién anual % 1 afio/s 06/02/2018

1 MMIN Extinter revisién anual 1 afio/s 06/02/2018

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018

1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 13/02/2018

1 MMIN Revisién anual externa (puentes gria) 1 afio/s 20/04/2018

1 MMIN Revisién anual Interna 1 afio/s 20/04/2018

1 MMIN Revisién anual externa (puentes gria) 1 afio/s 20/04/2018

1 MMIN Revisién anual interna 1 afio/s 30/05/2018 I]

1 MMIN Revisién anual externa (puentes gria) 1 afio/s 20/04/2018
1 MMIN Revisién anual interna 1 afio/s 21/02/2018 ]

2 MMIN Revislén interna EPIs 6 mes/es 17/10/2018
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2 MMIN Revisién Interna EPIs 6 mes/es _09/07/2018 ||
2 MMIN Revisién Interna EPIs 6 mes/es __04/10/2018 ] ]
2 MMIN Revisién Interna EPIS 6 mes/es 04/05/2018 1] [u|
2 MMIN Revisién interna EPIs 6 mes/es ___ 02/05/2018 1] N 7 |
2 MMIN Revisién interna EPIs 6 mes/es _ 05/09/2018 (ET|
|
2 MMIN Revisién Interna EPIs 6 mes/es __ 24/09/2018 .
2 MMIN Revisién Interna EPIs 6 mes/es _ 17/08/2018
2 MMIN Revisién interna EPIs 6 mes/es 12/07/2018 [55]
1] |
(5. ]
=
o
| 1]
2 MMIN Revisién interna EPIS 6 mes/es __03/05/2018 1] 1]
2 MMIN Revisién Interna EPIS 6 mes/es _03/05/2018 1] 1]
2 MMIN Revisién Interna EPIs 6 mes/es __ 24/09/2018 J 1]
2 MMIN Revisién interna EPIs 6 mes/es 16/10/2018
1]
2 MMIN Revisién interna EPIs 6 mes/es 24/07/2018 = 1
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s - 08/11/2017
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afio/s 16/11/2017
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 14/11/2017
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afio/s 16/11/2017
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 24/11/2017 [En
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afiofs 24/11/2017 | =
1]
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 24/11/2017 | 1
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 27/11/2017 1]
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 24/11/2017 1]
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 04/12/2017
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1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 03/01/2018
1 MMIN Revisién anual Instalacién 1 afio/s 12/01/2018
1 MMIN Revisién anual Instalacién 1 afio/s 30/08/2018 1]
N
1 MMIN Revisién anual Instalacién 1 afio/s 25/09/2018 E
1 MMIN Revisién anual Instalacién 1 afio/s 17/10/2018
1]
1 MMIN Revisién anual instalacion 1 afio/s 09/2018 )
1 MMIN Revisién anual instalacién 1 affo/s 02/08/2018 1]
1 MMIN Revisién anual Instalacién 1 afio/s 12/09/2018 |57 |
1 MMIN Revislén anual instalacién 1 afio/s 16/11/2017
1 MMIN Revislén anual instalacién 1 afio/s 03/10/2018 |
1 MMIN Revisién anual Instalacién 1 afio/s 31/10/2018 E
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afio/s 04/12/2017
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afio/s 14/12/2017
1 MMIN Valvula motorizada anual 1 afio/s 30/11/2017
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afio/s 17/11/2017
1 MMIN Vélvula motorizada anual 1 afo/s 17/11/2017
|
=1
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 25/09/2018 =
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 27/07/2018 o]
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 03/08/2018 E
]
1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 02/05/2018 I[
1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 02/05/2018 1]
1]
|
1 MREC Verlficar convertidor datos 1 afio/s 26/07/2018 ]
1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 27/07/2018 I:Z
1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 03/05/2018 1]
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1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 10/08/2018
1 MREC Verificar convertidor datos 1 afio/s 22/05/2018 E
E
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 06/07/2018 1]
1 MREC Revisién autémata 1 afio/s 26/07/2018 [Eu
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 03/05/2018
1 MREC Verificar convertidor medida 1 ario/s 02/05/2018
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 03/05/2018
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 04/07/2018 ‘ [1]
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 21/02/2018 | E
|
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afo/s 04/04/2018 ]
1 MREC Verificar convertidor medida 1 afio/s 28/03/2018 E
1 MREC Revisién conjunto estacion remota 1 afio/s 05/10/2018
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afio/s 05/10/2018
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afio/s 17/10/2018
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afio/s 03/08/2018 ; 1]
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afio/s 04/10/2018 ’ 1]
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afio/s 17/10/2018 =
1 MREC Revisién conjunto estacién remota 1 afio/s 20/09/2018 |
1 MREC Revisién antena 1 aflo/s 27/03/2018 [Ew
1 MREC Revisién estaclon radio 1 afio/s 28/05/2018 E
1 MREC Revislén antena 1 afio/s 21/02/2018 [I
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 28/05/2018 ]
1 MREC Revisl6n antena 1 afio/s 21/02/2018 =
1 MREC Revisi6n estacion radio 1 afto/s 28/05/2018 1]
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 30/05/2018 I]
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 15/02/2018 (9|
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 27/03/2018 E
1 MREC Revisién estacion radio 1 aflo/s 09/05/2018 =0
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 02/03/2018
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1 MREC Revisién estacion radio =
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 23/03/2018
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 07/05/2018 E
1 MREC Revisién antena ‘ 1 afio/s 27/03/2018 II
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 02/04/2018 1]
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 27/03/2018 =
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 05/2018 (.
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 27/03/2018 =
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 30/05/2018 E
1 MREC Revisién antena 1 afio/s 28/03/2018 E
1 MREC Revisién estacion radio 1 afio/s 07/05/2018
1 MMIN Revisién anual Interna (freq. s/fabricante 1 afio/s 02/03/2018 1]
1]
1 MMIN Revislén anual Interna (freg. s/ rabnahe 1 afio/s. 13/09/2018
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 20/02/2018 __| T
1]
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 20/02/2018 ]
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 06/02/2018 =)
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 19/01/2018 III
[
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 20/02/2018 =
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afo/s 06/02/2018
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 12/02/2018
1]
| =T
1 MMIN Extintor revisién anual 1 afio/s 12/02/2018
4 MMIN Rev. trimestral-inst.-NO aplica Reg.Prod.Quim 3 m 13/09/2018 =31 || =
] [ [N [
4 MMIN Rev. trimestral-Inst.-NO aplica Reg.Prod.Quim 3 mes/es 17/09/2018 ||
4 MMIN Rev. trimestral-nst.-NO aplica Req.Prod.Quim 3 mesfes  05/10/2018 1] 1] =)
1 MMIN Revisién externa anual (dlesel/gasolina) 1 afio/s 17/04/2018
1 MMIN Revisién interna anual (dlesel/gasolina] 1 afio/s 03/05/2018
1 | =1
| | |
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es __ 02/10/2018 1] 1] 1
4 MPER contador sectorlzacién 3 mes/es 02/10/2018 1] 1] 1]
4 MPER contador sectorlzacién 3 mesfes _ 26/09/2018 (Eu o [0 =
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 02/10/2018 Il ]
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4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 26/09/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 26/09/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 26/09/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 26/09/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 26/09/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 26/09/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 04/10/2018
4 MPER contador sectorizacién 3 mes/es 04/10/2018
4 MPER contador sectorizaclén 3 mes/es 04/10/2018
4 MPER contador sectorizaclén 3 mes/es 04/10/2018
1 MMIN Herramientas neumaticas-hidréulicas-combustio 1 afio/s 05/01/2018
1 MMIN Herramientas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 03/05/2018
1 MMIN Herramientas neumdticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 25/01/2018
1 MMIN Herramlentas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 15/01/2018 |
1 MMIN Herramientas neuméticas-hidréulicas-combustio 1 afio/s 11/01/2018
1 MMIN Herramientas neuméticas-hidraulicas-combustio 1 afo/s 30/08/2018
1 MMIN Herramientas neuméticas-hidréulicas-combustio 1 afio/s 23/08/2018
1 MMIN Herramlentas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 03/01/2018
1 MMIN Herramlentas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio, 15/01/2018
1 MMIN Herramientas neumadticas-hidréulicas-combustio 1 afio/s 03/01/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 08/01/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 26/01/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afo/s 28/09/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 04/01/2018
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 26/01/2018 |

1 MMIN Herramientas neuméticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 20/11/2017

1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 22/08/2018
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1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 25/01/2018 =
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 20/11/2017 =0
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 03/11/2017 ‘ 1]
|
]
1 MMIN Herramlentas neumaticas-hldraulicas-combustio 1 afio/s 09/01/2018
1 MMIN Herramlentas neuméticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 09/01/2018
1 MMIN Herramientas neuméticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 23/01/2018 E
1 MMIN Hlentas neumdticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 25/10/2018 E
1 MMIN Herramlentas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 07/05/2018
[
1 MMIN Herramlentas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 15/01/2018 =
1 MMIN Herramientas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 05/10/2018 1]
|
1 MMIN Herramientas neumdticas-hldraulicas-combustio 1 afio/s 02/05/2018 1]
1 MMIN Herramientas neumaticas-hidréulicas-combustio 1 afio/s 02/05/2018 1]
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 17/01/2018 |
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afo/s 09/03/2018
. 1 MMIN Herramientas neumaticas-hidraulicas-combustio 1 afio/s 11/01/2018
1 MMIN Herramientas neumdticas-hidréulicas-combustio 1 afio/s 11/01/2018
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 10/01/2018
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 03/01/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 02/05/2018 1]
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 04/01/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 19/09/2018
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 19/09/2018 «
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 02/05/2018 1]
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afiofs 02/05/2018 ]
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 29/08/2018 ) |
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 23/08/2018 ) (=

1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 17/01/2018
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1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 22/09/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 03/01/2018
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 29/08/2018 N I]
A ]
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 31/08/2018 1]
1]
|
1 MMIN Herramientas neumdticas-hidraullcas-combustio 1 afio/s 15/01/2018

1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 09/01/2018

1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 03/01/2018

1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 05/02/2018

1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 09/01/2018

1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 04/09/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 04/01/2018
1 MMIN Herramlentas eléctricas 1 afio/s 26/01/2018
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 30/08/2018 1]
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 05/01/2018

| ]
1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 28/09/2018 [Ew

1 MMIN Herramientas eléctricas 1 afio/s 05/09/2018

1 afio/s 30/01/2018
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ANEXO Ne¢ Ill.- PRECIOS UNITARIOS
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o - - IMPORTE
N ud DESIGNACION MEDICION [ PRECIO €/UD. | | \~tr~ 10N €
CAPITULO 1: CONCEPTOS RECURRENTES
PERSONAL ESTRUCTURAL
1.1 mes |Hidrogedlogo. 40% dedicacion 12| 2.055,46 €| 24.665,47 €
1.2] mes |Responsable de equipo. 80% dedicacion 12| 2.608,48 €| 31.301,76 €
13| mes Técnico de §|stema§. 35 Jprnac_ias/ano 35 384,00 € | 13.440,00 €
(desplazamiento y dietas incluidas)
SERVICIOS
Servicio de recepcion SMS y Vigilancia de
1.4] Sem |equipos en Telemando Torremolinos, fuera de 52 210,75 €] 10.959,00 €
jornada laboral
Disponibilidad de brigada de retén fuera de
15| Sem |[jornada laboral, compuesta por 2 operarios, 52 179,50 €| 9.334,00 €
para equipos incluidos en Inventario ANEXO 1.
TOTAL
C1- 89.700,23 €
CAPITULO 2: CONCEPTOS VARIABLES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2.1 | ud | EJECUCION DE PTP Y CORRECTIVO 882 90,00 €| 79.380,00 €
TOMA DE LECTURAS
Lectura tomada en campo y anotada en terminal
GOT (Periodo de Energia eléctrica, Periodo de
Potencia Maxima, Reactiva, Horas de
22| ud fun(,:pnaml_ento,.M,S, paudal mste.\n.taneo, Nivel 9.954,00 000€| 8.95860¢€
estatico, Nivel dinamico, conductividad,
Temperatura, Presién, Cloro residual). Incluye
cualquier elemento dentro del inventario del
ANEXO 1.
Revision de centro de transformacién por
2.3| Ud. |empresa homologada con periodicidad anual, 7,00 417,60 €| 2.923,20 €
segun prevision.
Cerfiticado de Inspeccién Periédica de
24| ud Instalacién (_CI)CA).para centros de . 2.00 245,00 € 490,00 €
transformacioén existentes en el servicio
(revisién cada 3 afos)
Cerfiticado de Inspeccién Periédica de
Instalacién (OCA) para local mojado mayor de
25| Ud. [25Kw de pontencia instalada y locales en 2,00 127,50 € 255,00 €
general de mayor de 100Kw (revision cada 5
afos).
PARTIDAS UNITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Conexionado o desconexionado de
Motor de superficie Potencia< 5 KW.
Mano de obra para realizacion de conexionado
211 ud 4 10,11 € 40,44 €

o desconexionado de Motor de superficie, de
potencia menor a 5 KW con medios propios. No
incluye suministro de materiales ni de medios
auxiliares. No incluye el tendido de mangueras.
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2.12

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de superficie Potencia entre 5 KW
y 25 KW

Mano de obra para realizacion de conexionado
o desconexionado de Motor de superficie, de
potencia entre 5 KW y 25 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

58,66 €

234,64 €

2.13

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de superficie Potencia entre 25
KW'y 40 KW

Mano de obra para realizacién de conexionado
o desconexionado de Motor de superficie, de
potencia entre 25 KW y 40 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

64,73 €

129,46 €

2.14

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de superficie Potencia entre 40
KWy 95 KW

Mano de obra para realizacién de conexionado
o desconexionado de Motor de superficie, de
potencia entre 40 KW y 95 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

84,96 €

0,00 €

2.15

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de superficie Potencia entre 95
KW'y 150 KW

Mano de obra para realizacion de conexionado
o desconexionado de Motor de superficie, de
potencia entre 95 KW y 150 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

91,03 €

0,00 €

2.16

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de Superficie Potencia< 5 KW en
cuadro.

Mano de obra para realizacion de conexionado
o desconexionado de Motor en el cuadro, de
potencia menor a 5 KW con medios propios. No
incluye suministro de materiales ni de medios
auxiliares. No incluye el tendido de mangueras.

8,09 €

32,36 €

2.17

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de Superficie Potencia entre 5 KW
y 25 KW en cuadro

44,50 €

178,00 €
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Mano de obra para realizacion de conexionado
o desconexionado de Motor en cuadro, de
potencia entre 5 KW y 25 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

2.18

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de Potencia entre 25 KWy 40 KW
en cuadro

Mano de obra para realizacién de conexionado
o desconexionado de Motor en cuadro, de
potencia entre 25 KW y 40 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

58,66 €

234,64 €

2.19

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de Potencia entre 40 KW y 95 KW
en cuadro

Mano de obra para realizacion de conexionado
o desconexionado de Motor en cuadro, de
potencia entre 40 KW y 95 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

66,75 €

0,00 €

2.20

ud

Conexionado o desconexionado de
Motor de Potencia entre 95 KWy 150 KW
en cuadro

Mano de obra para realizacion de conexionado
o desconexionado de Motor en cuadro, de
potencia entre 95 KW y 150 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares. No incluye el tendido de
mangueras.

80,91 €

0,00 €

221

ud

Instalacion de Piloto de sefalizacién en
cuadro.

Mano de obra para realizacion de instalacion de
piloto de sefializacion en frontal de cuadro
eléctrico.

22,25 €

44,50 €

2.22

ud

Reposicién de lampara en Piloto de
sefializacion de cuadro.

Mano de obra para realizacion de reposicién de
lampara de piloto de sefializacion en frontal de
cuadro eléctrico.

40

12,14 €

485,60 €

2.23

ud

Sustitucion de fusible de proteccion.
Mano de obra para sustitucion de juego de
fusibles de Baja Tensién de intensidad menor a
16 A.

4,05 €

24,30 €

2.24

ud

Sustitucion de fusible de proteccion.

Mano de obra para sustitucion de juego de
fusibles de Baja Tension de intensidad mayor a
16 A y hasta 50 A.

6,07 €

36,42 €

2.25

ud

Sustitucion de fusible de proteccion.

8,09 €

0,00 €
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Mano de obra para sustitucion de juego de
fusibles de Baja Tension de intensidad mayor a
50 Ay hasta a 250 A.

2.26

ud

Sustitucion de fusible de proteccion.

Mano de obra para sustitucion de juego de
fusibles de Baja Tension de intensidad mayor a
250 Ay hasta a 315 A.

10,11 €

60,66 €

2.27

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) Il / 16A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

6,07 €

30,35 €

2.28

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) Il / 20A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

8,09 €

40,45 €

2.29

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) 1l / 25A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

10,11 €

50,55 €

2.30

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) Il / 40A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

12,14 €

60,70 €

231

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) 1l / 63A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

14,16 €

28,32 €

2.32

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) 1l / 10A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

10,11 €

50,55 €

2.33

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) Il / 20A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

12,14 €

60,70 €

2.34

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) 1l / 32A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

12,34 €

24,68 €

2.35

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 16A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

10,32 €

20,64 €

2.36

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 20A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

10,72 €

21,44 €

2.37

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 25A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

12,34 €

24,68 €
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2.38

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 32A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

12,54 €

25,08 €

2.39

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 40A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

12,95 €

25,90 €

2.40

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 50A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

13,35 €

26,70 €

241

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 63A i/ cableado, cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

20,23 €

40,46 €

2.42

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 80A i/cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

24,27 €

48,54 €

2.43

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 100A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

32,36 €

64,72 €

2.44

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 125A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico. No
incluye materiales

40,46 €

0,00 €

2.45

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 160A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico.
Incluye regulacién de proteccién térmica-
magnética. No incluye materiales

50,57 €

0,00 €

2.46

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 250 A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico.
Incluye regulacion de proteccion térmica-
magnética. No incluye materiales

60,68 €

242,72 €

2.47

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV / 400 A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico.
Incluye regulacion de proteccién térmica-
magnética. No incluye materiales

64,73 €

258,92 €

2.48

ud

Instalacion de Interruptor magneto
térmico (PIA) IV /630 A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico.
Incluye regulacion de proteccién térmica-
magnética. No incluye materiales

70,80 €

141,60 €
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2.49

ud

Instalacion de Interruptor diferencial 11/
25A / 30mA i/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

8,50 €

17,00 €

2.50

ud

Instalacion de Interruptor diferencial Il /
25A / 300mA.i/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

8,29 €

16,58 €

251

ud

Instalacion de Interruptor diferencial 11/
40A / 30mAi/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

10,52 €

21,04 €

2.52

ud

Instalacion de Interruptor diferencial Il /
40A / 300mAIi/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

10,32 €

20,64 €

2.53

ud

Instalacion de Interruptor diferencial IV /
25A / 30mAi/ cableado, conexionado y montaje
en cuadro eléctrico. No incluye materiales

11,33 €

22,66 €

2.54

ud

Instalacion de Interruptor diferencial IV /
25A / 300mA.i/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

11,13 €

22,26 €

2.55

ud

Instalacion de Interruptor diferencial IV /
40A / 30mAi/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

13,15 €

13,15 €

2.56

ud

Instalacion de Interruptor diferencial IV /
40A / 300mAIi/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

12,95 €

12,95 €

2.57

ud

Instalacion de Interruptor diferencial
superinmunizado IV / 40A / 300mAi/
cableado, conexionado y montaje en cuadro
eléctrico . No incluye materiales

13,96 €

13,96 €

2.58

ud

Instalacion de Interruptor diferencial IV /
63A / 30mAi/cableado, conexionado y montaje
en cuadro eléctrico. No incluye materiales

17,19 €

17,19 €

2.59

ud

Instalacion de Interruptor diferencial IV /
63A / 300mAIi/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

16,79 €

16,79 €

2.60

ud

Instalacion de Interruptor diferencial 1V /
100A / 300mAi/ cableado, conexionado y
montaje en cuadro eléctrico. No incluye
materiales

18,81 €

18,81 €

2.61

ud

Instalacion de Bloque VIGI IV / 63A/
300mA i/ cableado, conexionado y montaje en
cuadro eléctrico. No incluye materiales

24,27 €

0,00 €

2.62

ud

Instalacion de Bloque VIGI IV / 80A/
300mA i/ cableado, conexionado y montaje en
cuadro eléctrico. No incluye materiales

26,30 €

26,30 €

Péagina 67




Prescripciones Técnicas: Asesoramiento Hidrogeol6gico y Mantenimiento Predictivo, Preventivo
y Correctivo de las Captaciones de Agua Subterrdnea y Otras Instalaciones Gestionadas por
AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINQS, S.A. en el Municipio de Torremolinos

2.63

ud

Instalacion de Bloque VIGI IV / 100A/
300mA i/cableado, conexionado y montaje en
cuadro eléctrico. No incluye materiales

34,39 €

34,39 €

2.64

ud

Instalacion de Bloque VIGI IV / 125A/
300mA i/cableado, conexionado y montaje en
cuadro eléctrico. No incluye materiales

42,48 €

42,48 €

2.65

ud

Instalacion de Bloque VIGI IV / 160A/
300mA i/cableado, conexionado y montaje en
cuadro eléctrico. No incluye materiales

56,64 €

56,64 €

2.66

ud

m?2 Instalacién de pieza de 20 x 20 cm
Protectora de metacrilato dentro de cuadro
eléctrico.

Incluye Maniobras necesarias para corte y
reposicién de tensién, colocacion de aisladores,
sujeciones y pequefio material.

12,14 €

0,00 €

2.67

ud

m?2 Instalacién de piezade 30 x 30 cm
Protectora de metacrilato dentro de cuadro
eléctrico.

Incluye Maniobras necesarias para corte y
reposicién de tensién, colocacion de aisladores,
sujeciones y pequefio material.

14,16 €

0,00 €

2.68

ud

m2 Instalacién de pieza de 40 x 40 cm
Protectora de metacrilato dentro de cuadro
eléctrico.

Incluye Maniobras necesarias para corte y
reposicion de tensién, colocacién de aisladores,
sujeciones y pequefio material.

16,18 €

16,18 €

2.69

ud

m?2 Instalacién de pieza de 50 x 50 cm
Protectora de metacrilato dentro de cuadro
eléctrico.

Incluye Maniobras necesarias para corte y
reposicion de tensién, colocacién de aisladores,
sujeciones y pequefio material.

20,23 €

0,00 €

2.70

ud

m?2 Instalacién de pieza de 60 x 60 cm
Protectora de metacrilato dentro de cuadro
eléctrico.

Incluye Maniobras necesarias para corte y
reposicién de tensién, colocacion de aisladores,
sujeciones y pequefio material.

24,27 €

0,00 €

271

ud

Instalacion de Contactor IV / 25A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico

36,41 €

36,41 €

2.72

ud

Instalacion de Contactor IV / 40A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico

40,46 €

0,00 €

2.73

ud

Instalacion de Contactor Il / 25A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico

28,32 €

28,32 €

2.74

ud

Instalacion de Contactor 11/ 40A i/ cableado,
conexionado y montaje en cuadro eléctrico

34,39 €

0,00 €
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2.75

ud

Instalacion Bateria de condensadores?7,5
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

151,71 €

303,42 €

2.76

ud

Instalacion Bateria de condensadores12,5
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexidn al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demés
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

165,87 €

331,74 €

2.77

ud

Instalacion Bateria de condensadores15
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexién al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y deméas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

184,07 €

368,14 €

2.78

ud

Instalacion Bateria de condensadores20
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

202,28 €

202,28 €

2.79

ud

Instalacion Bateria de condensadores25
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexiéon al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

226,55 €

226,55 €

2.80

ud

Instalacion Bateria de condensadores30
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

234,64 €

234,64 €

2.81

ud

Instalacion Bateria de condensadores35
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

240,71 €

240,71 €

Péagina 69




Prescripciones Técnicas: Asesoramiento Hidrogeol6gico y Mantenimiento Predictivo, Preventivo
y Correctivo de las Captaciones de Agua Subterrdnea y Otras Instalaciones Gestionadas por
AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINQS, S.A. en el Municipio de Torremolinos

2.82

ud

Instalacion Bateria de condensadores40
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

246,78 €

246,78 €

2.83

ud

Instalacion Bateria de condensadores45
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexidn al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

283,19 €

283,19 €

2.84

ud

Instalacion Bateria de condensadores55
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

343,88 €

343,88 €

2.85

ud

Instalacion Bateria de condensadores65
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexiéon al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

364,10 €

364,10 €

2.86

ud

Instalacion Bateria de condensadores75
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

424,79 €

424,79 €

2.87

ud

Instalacion Bateria de condensadores100
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexiéon al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y deméas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

485,47 €

485,47 €

2.88

ud

Instalacion Bateria de condensadores150
Kvas, incluso si procede, transformadores de
intensidad, linea bajo tubo necesaria para
conexion al Cuadro General, cajas de registro
necesarias, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, y demas
elementos para dejarla en perfecto estado de

funcionamiento. No incluye aporte de material.

525,93 €

525,93 €

Péagina 70




Prescripciones Técnicas: Asesoramiento Hidrogeol6gico y Mantenimiento Predictivo, Preventivo
y Correctivo de las Captaciones de Agua Subterrdnea y Otras Instalaciones Gestionadas por
AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINQS, S.A. en el Municipio de Torremolinos

2.89

ud

Instalacion Arrancador progresivo55 KW tipo
SCHNEIDER ATS48C11Q o similar, incluso si
procede, transformadores de intensidad,
terminales de conexion, bridas, anclajes, bornes
de derivacién, programacién de protecciones, y
demas operaciones para dejarlo en perfecto
estado de funcionamiento. No incluye aporte de
material.

121,37 €

0,00 €

2.90

ud

Instalacion Arrancador progresivo75 KW tipo
SCHNEIDER ATS48C14Q o similar, incluso si
procede, transformadores de intensidad,
terminales de conexion, bridas, anclajes, bornes
de derivacion, programacion de protecciones, y
demas operaciones para dejarlo en perfecto
estado de funcionamiento. No incluye aporte de
material.

161,82 €

0,00 €

291

ud

Instalacion Arrancador progresivo90 KW tipo
SCHNEIDER ATS48C17Q o similar, incluso si
procede, transformadores de intensidad,
terminales de conexion, bridas, anclajes, bornes
de derivacién, programacién de protecciones, y
demas operaciones para dejarlo en perfecto
estado de funcionamiento. No incluye aporte de
material.

202,28 €

0,00 €

2.92

ud

Instalacion Arrancador progresivol110 KW
tipo SCHNEIDER ATS48C21Q o similar,
incluso si procede, transformadores de
intensidad, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones, y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

303,42 €

0,00 €

2.93

ud

Instalacion Arrancador progresivo132 KW
tipo SCHNEIDER ATS48C25Q o similar,
incluso si procede, transformadores de
intensidad, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones, y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

343,88 €

0,00 €

2.94

ud

Instalaciéon Arrancador progresivol160 KW
tipo SCHNEIDER ATS48C32Q o similar,
incluso si procede, transformadores de
intensidad, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones, y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

445,02 €

0,00 €

2.95

ud

Instalacidon Arrancador progresivo220 KW
tipo SCHNEIDER ATS48C41Q o similar,
incluso si procede, transformadores de
intensidad, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones, y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

505,70 €

0,00 €
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2.96

ud

Instalacion Arrancador progresivo250 KW
tipo SCHNEIDER ATS48C48Q o similar,
incluso si procede, transformadores de
intensidad, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones, y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

566,38 €

0,00 €

2.97

ud

Instalacion Variador de velocidad 55 KW tipo
SCHNEIDER ATV61HD55N4 o similar, incluso
si procede, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

182,05 €

182,05 €

2.98

ud

Instalacion Variador de velocidad 75 KW tipo
SCHNEIDER ATV61HD75N4 o similar, incluso
si procede, terminales de conexion, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

252,85 €

252,85 €

2.99

ud

Instalacion Variador de velocidad 90 KW tipo
SCHNEIDER ATV61HD90N4 o similar, incluso
si procede, terminales de conexién, bridas,
anclajes, bornes de derivacion, programacion
de protecciones y demas operaciones para
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.
No incluye aporte de material.

293,31 €

293,31 €

2.100

ud

Instalacion Variador de velocidad 110 KW
tipo SCHNEIDER ATV61HD11N4 o similar,
incluso si procede, terminales de conexion,
bridas, anclajes, bornes de derivacion,
programacion de protecciones y demas
operaciones para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento. No incluye aporte de material.

337,81 €

337,81 €

2.101

ud

Instalacion Variador de velocidad 132 KW
tipo SCHNEIDER ATV61HD13N4 o similar,
incluso si procede, terminales de conexion,
bridas, anclajes, bornes de derivacion,
programacion de protecciones y demas
operaciones para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento. No incluye aporte de material.

343,88 €

343,88 €

2.102

ud

Instalacion Variador de velocidad 160 KW
tipo SCHNEIDER ATV61HD16N4 o similar,
incluso si procede, terminales de conexion,
bridas, anclajes, bornes de derivacion,
programacion de protecciones y demas
operaciones para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento. No incluye aporte de material.

362,08 €

362,08 €
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2.103

ud

Instalacion Variador de velocidad 220 KW
tipo SCHNEIDER ATV61HD22N4 o similar,
incluso si procede, terminales de conexién,
bridas, anclajes, bornes de derivacion,
programacion de protecciones y demas
operaciones para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento. No incluye aporte de material.

364,10 €

364,10 €

2.104

ud

Instalacion Variador de velocidad 250 KW
tipo SCHNEIDER ATV61HD25N4 o similar,
incluso si procede, terminales de conexién,
bridas, anclajes, bornes de derivacion,
programacion de protecciones y demas
operaciones para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento. No incluye aporte de material.

368,15 €

368,15 €

2.105

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
superficie Potencia< 5 KW.

Mano de obra para realizacién de maniobra de
desmontaje de bomba o Motor de superficie, de
potencia menor a 5 KW con medios propios. No
incluye suministro de materiales ni de medios
auxiliares.

80,91 €

0,00 €

2.106

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
superficie Potencias entre 5 KWy 25 KW

Mano de obra para realizacion de maniobra de
desmontaje de bomba o Motor de superficie, de
potencias entre 5 KW y 25 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

121,37 €

0,00 €

2.107

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
superficie Potencias entre 25 KW y 40
KW

Mano de obra para realizacién de maniobra de
desmontaje de bomba o Motor de superficie, de
Potencias entre 25 KW y 40 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

161,82 €

0,00 €

2.108

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
superficie Potencias entre 40 KWy 95
KW

Mano de obra para realizacion de maniobra de
desmontaje de bomba o Motor de superficie, de
Potencias entre 40 KW y 95 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

202,28 €

0,00 €

2.109

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
superficie Potencias entre 95 KW'y 150
KW

Mano de obra para realizacion de maniobra de
desmontaje de bomba o Motor de superficie, de
Potencias entre 95 KW y 150 KW con medios
propios. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

242,74 €

242,74 €
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2.110

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
Agua Residual Potencias entre 5 KW'y
7,5 KW

Mano de obra para realizacién de maniobra de
desmontaje de bomba de agua residual en
EBAR’S, de Potencias entre 5 KW y 7,5 KW
con medios propios.

25

101,14 €

2.528,50 €

2.111

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
Agua Residual Potencias entre 7,5 KWy
12,5 KW

Mano de obra para realizacion de maniobra de
desmontaje de bomba de agua residual en
EBAR’S, de Potencias entre 7,5 KW y 12,5 KW
con medios propios.

130

121,35€

15.775,50 €

2.112

ud

Maniobra de desmontaje Bomba de
Agua Residual Potencias entre 12,5 KW
y 15 KW

Mano de obra para realizacion de maniobra de
desmontaje de bomba de agua residual en
EBAR’S, de Potencias entre 12,5 KW y 15 KW
con medios propios.

45

141,58 €

6.370,88 €

2.113

ud

Sustitucion de rodamientos Bomba de
superficie Potencia< 5 KW.

Sustitucion de rodamientos de bomba o
Motor in situ, incluyendo mano de obra de
montaje, suministro de rodamientos y
pequefio material. Alineacion y puesta en
Servicio.

Si se requiere traslado a taller, el cambio de
rodamientos se realizara bajo presupuesto,
una vez diagndstico del propio taller.

101,14 €

101,14 €

2.114

ud

Sustitucion de rodamientos Bomba de
superficie Potencias entre 5 KWy 25 KW

Sustitucion de rodamientos de bomba o
Motor in situ, incluyendo mano de obra de
montaje, suministro de rodamientos y
pequefio material. Alineacion y puesta en
servicio.

Si se requiere traslado a taller, el cambio de
rodamientos se realizara bajo presupuesto,
una vez diagnéstico del propio taller.

121,37 €

0,00 €

2.115

ud

Sustitucion de rodamientos Bomba de
superficie Potencias entre 25 KW y 40
KW

Sustitucion de rodamientos de bomba o
Motor in situ, incluyendo mano de obra de
montaje, suministro de rodamientos y
pequefio material. Alineacion y puesta en
servicio.

161,82 €

0,00 €
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Si se requiere traslado a taller, el cambio de
rodamientos se realizard bajo presupuesto,
una vez diagnéstico del propio taller.

2.116

ud

Sustitucion de rodamientos Bomba de
superficie Potencias entre 40 KW y 95
KW

Sustitucion de rodamientos de bomba o
Motor in situ, incluyendo mano de obra de
montaje, suministro de rodamientos y
pequefio material. Alineacion y puesta en
servicio.

Si se requiere traslado a taller, el cambio de
rodamientos se realizara bajo presupuesto,
una vez diagnéstico del propio taller.

182,05 €

0,00 €

2.117

ud

Sustitucion de rodamientos Bomba de
superficie Potencias entre 95 KW'y 150
KW

Sustitucion de rodamientos de bomba o
Motor in situ, incluyendo mano de obra de
montaje, suministro de rodamientos y
pequefio material. Alineacion y puesta en
servicio.

Si se requiere traslado a taller, el cambio de
rodamientos se realizara bajo presupuesto,
una vez diagnéstico del propio taller.

202,28 €

0,00 €

2.119

ud

Instalacion de SETA Emergencia.

Mano de obra para realizacion de instalaciéon de
SETA emergencia con Caja, incluso
alimentacion. Distancia méaxima al cuadro
eléctrico 2 mts.

80,91 €

161,82 €

2.120

ud

Instalacion de SETA Emergencia.

Mano de obra para realizacion de instalacion de
SETA emergencia Sin Caja, incluso
alimentacion. Distancia méaxima al cuadro
eléctrico 2 mts.

40,46 €

161,84 €

2.121

ud

Ud. Instalaciéon de Pantalla estanca
2x36W de superficie conectada y
probada.

Instalacién de pantalla estanca 2x36 W de

superficie o sustitucion de la existente, con
medios propios. Altura < a 2 mts.

20,23 €

80,92 €

2.122

ud

Ud. Instalaciéon de Pantalla estanca
1x36W de superficie conectaday
probada.

Instalacién de pantalla estanca 1x36 W de

superficie o sustitucion de la existente, con
medios propios. Altura < a 2 mts.

15,17 €

30,34 €

2.123

ud

Ud. Instalacion de Pantalla estanca
1x58W de superficie conectada y
probada.

16,18 €

32,36 €
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Instalacién de pantalla estanca 1x58 W de
superficie o sustitucion de la existente, con
medios propios. Altura < a 2 mts.

2.124

ud

Ud. Instalacion de Pantalla estanca
2x58W de superficie conectada y
probada.

Instalacién de pantalla estanca 2x58 W de

superficie o sustitucion de la existente, con
medios propios. Altura < a 2 mts.

22,25 €

0,00 €

2.125

ud

Ud. Instalacion de Emergencia de 300
Lumenes de superficie o empotrada
conectaday probada.

Instalacién de Emergencia de 300 LiUmenes o
inferior, de superficie o sustitucion de la
existente, con medios propios. Altura < a 2 mts.

12

18,21 €

218,52 €

2.126

ud

Ud. Reposicién de tubo fluorescente.

Mano de obra para reposicién de tubo
fluorescente 58 W o inferior. Altura < a 2 mts.

45

10,11 €

454,95 €

2.127

ud

MI. Tendido de Cable 1x1,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable delx1,5 mmz2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,02€

2,02€

2.128

ud

MI. Tendido de Cable 2x1,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de2x1,5 mmz2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,23 €

2,23 €

2.129

ud

MI. Tendido de Cable 3x1,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de3x1,5 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

243 €

2,43 €

2.130

ud

MI. Tendido de Cable 4x1,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de4x1,5 mmz2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,63 €

2,63 €

2.131

ud

MI. Tendido de Cable 1x2,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable del1x2,5 mmz2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

233€

2,33 €

2.132

ud

MI. Tendido de Cable 2x2,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

2,53 €

2,63 €
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Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de2x2,5 mm2, Dentro de estacién de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2.133

ud

MI. Tendido de Cable 3x2,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de3x2,5 mm2, Dentro de estacién de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,73 €

2,73 €

2.134

ud

MI. Tendido de Cable 4x2,5 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de4x2,5 mmz2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,93 €

2,93 €

2.135

ud

MI. Tendido de Cable 1x4 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable delx4 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,37 €

2,37 €

2.136

ud

MI. Tendido de Cable 2x4 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de2x4 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,57 €

2,57 €

2.137

ud

MI. Tendido de Cable 3x4 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de3x4 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,77 €

2,77 €

2.138

ud

MI. Tendido de Cable 4x4 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de4x4 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

297 €

2,97 €

2.139

ud

MIl. Tendido de Cable 1x6 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable delx6 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

241€

2,41 €

2.140

ud

MI. Tendido de Cable 2x6 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

2,61€

2,61€
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Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de2x6 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2.141

ud

MI. Tendido de Cable 3x6 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de3x6 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,81€

2,81€

2.142

ud

MI. Tendido de Cable 4x6 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de4x6 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

3,01 €

3,01 €

2.143

ud

MIl. Tendido de Cable 1x10 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable del1x10 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,45€

245€

2.144

ud

MI. Tendido de Cable 2x10 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de2x10 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,65 €

2,65€

2.145

ud

MI. Tendido de Cable 3x10 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de3x10 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,85€

2,85€

2.146

ud

MI. Tendido de Cable 4x10 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de4x10 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

3,05 €

3,05 €

2.147

ud

MIl. Tendido de Cable 1x16 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de1x16 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

251€

2,51 €

2.148

ud

Ml. Tendido de Cable 2x16 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

271€

2,711 €
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Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de2x16 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2.149

ud

MIl. Tendido de Cable 3x16 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de3x16 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

291€

2,91€

2.150

ud

MIl. Tendido de Cable 4x16 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de4x16 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

3,12 €

3,12 €

2.151

ud

MI. Tendido de Cable 1x25 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de1x25 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,61€

0,00 €

2.152

ud

MI. Tendido de Cable 1x50 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de1x50 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

2,81€

2,81€

2.153

ud

MI. Tendido de Cable 1x95 mm2 Cu 1 KV
dentro de estacién de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de1x95 mm2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

3,01 €

0,00 €

2.154

ud

MI. Tendido de Cable 1x150 mm2 Cu 1
KV dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de1x150 mmz2, Dentro de estacion de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

3,22 €

3,22€

2.155

ud

MI. Tendido de Cable 1x240 mm2 Cu 1
KV dentro de estacion de bombeo

Mano de obra para realizacion de Tendido de
cable de1x240 mm2, Dentro de estacién de
bombeo. No incluye suministro de materiales ni
de medios auxiliares.

3,44 €

3,44 €

2.156

ud

Ml. Instalacién de Canal superficie de
300x100 tipo Unex, ilcurvas, test, tapas, y
separadores.

6,07 €

0,00 €
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2.157

ud

MI. Instalacion de Canal superficie de
110x60 tipo Unex, i/curvas, test, tapas, y
separadores.

4,65 €

4,65 €

2.158

ud

MI. Instalacién de Canal superficie de
100x60 tipo Unex, i/curvas, test, tapas, y
separadores.

4,25 €

4,25 €

2.159

ud

MI. Instalacién de Canal superficie de
90x40 tipo Unex, i/curvas, test, tapas, y
separadores.

3,44 €

0,00 €

2.160

ud

MI. Instalacion de Canal superficie de
30x20 tipo Unex, i/curvas, test, tapas, y
separadores.

243 €

0,00 €

2.161

ud

MI. Instalacién de Canal superficie de
16x16 tipo Unex, ilcurvas, test, tapas, y
separadores.

2,23 €

0,00 €

2.162

ud

MI. Instalacion de Canal rejiband de
150x60 i/ soportacion, varillas roscadas,
tornilleria y cable equipotencial de TT.

3,84 €

3,84 €

2.163

ud

MI. Instalacién de Bandeja de rejilla tipo
rejiband de 100x60 i/ soportacion, varillas

roscadas, tornilleria y cable equipotencial de TT.

3,64 €

3,64 €

2.164

ud

MI. Instalacion de Bandeja de rejilla tipo
rejiband de 200x60 i/ soportacion, varillas

roscadas, tornilleria y cable equipotencial de TT.

3,44 €

0,00 €

2.165

ud

MI. Instalacion de Bandeja de rejilla tipo
rejiband de 300x60 i/ soportacion, varillas

roscadas, tornilleria y cable equipotencial de TT.

2,83 €

2,83 €

2.166

ud

MI. Instalacién de Bandeja metélica
ciega de 200x60 i/ tapa, soportacién, varillas

roscadas, tornilleria y cable equipotencial de TT.

4,45 €

4,45 €

2.167

ud

MI. Instalacion de Bandeja metdlica
ciega de 300x60 i/ tapa, soportacién, varillas

roscadas, tornilleria y cable equipotencial de TT.

5,06 €

5,06 €

2.168

ud

Ud. Instalaciéon ELECTRODO SENSOR
PH-analizador amperimétrico

Instalacién de ELECTRODO SENSOR PH para
analizador amperimétrico existente, incluso
calibracion del equipo. No incluye aporte de
materiales.

91,03 €

0,00 €

2.169

ud

Ud. instalacién CABLE CONEX.PH CPK1
3m

Montaje de cable de conexion CPK1 para
analizador, de longitud méaxima 3 mts. No
incluyen materiales.

30,34 €

0,00 €

2.170

ud

Ud. Instalacién de membrana sensor de
PH equipo amperimétrico.

60,68 €

0,00 €
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Instalacion de membrana para sensor de PH de
equipo amperimétrico existente. No incluye
materiales.

2.171

ud

Ud. Instalacién de BOMBA DOSIF. 2,5L/H
20 BAR o similar

Instalacién de Bomba inyectora de cloro de
calibre 2,5L/H 20 Bar o similar, sin incluir aporte
de material.

80,91 €

323,64 €

2.172

ud

Ud. Montaje LANZA INYEC. PVC G1/2
C/V.CORTE 4x6/8x12

Instalacién y puesta en servicio de LANZA
INYECTORA 4x6/8x12 de PVC con corte, para
equipo de instrumentacion.

40,46 €

0,00 €

2.173

ud

Ud. Montaje ANALIZADOR MEJORAS
HG-702, Incluso Puesta en servicio. No
incluye material

161,82 €

0,00 €

2.174

ud

Ud. Montaje ANALIZADOR HANNA TCA

310, Incluso Puesta en servicio. No incluye
material

121,37 €

0,00 €

2.175

ud

Ud. Montaje ANALIZADOR HACH CL17,
Incluso Puesta en servicio. No incluye material

141,60 €

283,20 €

2.176

ud

Ud. Sustitucion de bote REACTIVOS
CLORO LIBRE.

Sustitucién de bote de reactivos de equipo
colorimétrico, retirando los botes agotados y
dejando el equipo en servicio correctamente.

15

14,16 €

212,40 €

2.177

ud

Ud. Sustitucion de liquido electrolitico
de equipo analizador de PH

8,09 €

0,00 €

2.178

ud

Ud. Sustitucién emisora Motorola RX
existente.

30,34 €

0,00 €

2.179

ud

Ud. Sustitucion SENSOR NIVEL FMX167
20mt @22mm o similar.

Montaje de Sensor de Nivel FMX167 con
distancia de cable menos de 10 mts, bajo
canalizacién existente. No se incluye cambio de
rango en autdmata de ser necesario.

52,50 €

105,18 €

2.180

ud

Ud. Sustitucion SENSOR NIVEL FMX167
10mt @22mm o similar.

Montaje de Sensor de Nivel FMX167 con
distancia de cable menos de 10 mts, bajo
canalizacién existente. No se incluye cambio de
rango en autdmata de ser necesario.

50,57 €

101,14 €

2.181

ud

Ud. Sustitucion SENSOR NIVEL FMX167
emt @22mm o similar.

Montaje de Sensor de Nivel FMX167 con
distancia de cable menos de 10 mts, bajo
canalizacién existente. No se incluye cambio de
rango en autdmata de ser necesario.

46,52 €

93,04 €
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2.182

ud

Ud. Sustitucion SENSOR PRESION
XA300 0-6 BAR o similar.

Montaje de Sensor de presién XA300 con
distancia de cable menos de 10 mts, bajo
canalizacion existente. No se incluye cambio de
rango en autdmata de ser necesario.

52,59 €

105,18 €

2.183

ud

Ud. Sustitucion SENSOR PRESION
XA300 0-10 BAR o similar.

Montaje de Sensor de Nivel FMX167 con
distancia de cable menos de 10 mts, bajo
canalizacion existente. No se incluye cambio de
rango en autdmata de ser necesario.

50,57 €

101,14 €

2.184

ud

Ud. Sustitucion SENSOR PRESION
XA300 0-16 BAR o similar.

Montaje de Sensor de Nivel FMX167 con
distancia de cable menos de 10 mts, bajo
canalizacién existente. No se incluye cambio de
rango en autdmata de ser necesario.

46,52 €

93,04 €

2.185

ud

Ud. Montaje Emisor de impulsos ELI
H4000.

Montaje de emisor de impulsos Tipo ELI4000,
con distancia de cable menos a 10 mts, bajo
canalizacién existente. No se incluye cambio de
rango en autémata de ser necesario.

40,46 €

40,46 €

2.186

ud

Ud. Calibracién adicional de equipo
analizador de cloro amperimétrico.

Calibracién de equipo amperimétrico de
medicién de cloro libre en continuo. Ajuste con
Medidor manual calibrado.

52

60,68 €

3.155,36 €

2.187

ud

Ud. Calibracién adicional de equipo
analizador de cloro Fotométrico.

Calibracién de equipo fotométrico de medicion
de cloro libre en continuo. Ajuste con Medidor
manual calibrado.

48

40,46 €

1.942,08 €

2.188

ud

Ud. Ajuste manual de bombainyectora
de hipoclorito.

Ajuste de nivel de inyeccion de equipo
dosificador de hipoclorito a peticion de cliente.
Ajuste con manual/automatico, segin
corresponda, para alcanzar dosis adecuada
para nivel de concentracién de Hipoclorito
indicado, utilizando medidor manual calibrado.

Nota: Esta operacion se realiza en
instalaciones donde el caudal de entrada a
deposito y de salida son muy estables a lo
largo de cada temporada.

48

22,25 €

1.068,00 €

2.192

ud

U.D. Desplazamiento de personal
especializado y gria para realizacion de
maniobras de montaje y/o desmontaje de
equipos instalados en interior de pozos.

2.905,17 €

2.905,17 €
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Salida Oficial 12 tramo horario normal de 8:00 a
2.193 Hr . 45 28,89 €| 1.300,05 €
22:00 h
Salida Oficial 12 tramo horario nocturno, de
2.194 Hr 2200 a 8:00 h 45 30,81 €| 1.386,45€
2195 Hr Sallda_Of|C|aI 12 horario festivo o fin de semana, 45 3901€| 1.75545¢€
cualquier hora.

Los precios incluyen aportacion de vehiculo, desplazamiento, herramental, EPIS, vestuario y

combustible.

TOTAL CZ_ 143.557,20 €

CAPITULO 3: SEGURIDAD Y SALUD
31| mes Soer?ttrjggad y saludo durante la duracién del 12 750,00 €| 9.000,00 €
TOTALC3 9.000,00 €
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PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO/DESIGNACION

IMPORTE

CAPITULO 1: CONCEPTOS RECURRENTES 89.700,23 €
CAPITULO 2: CONCEPTOS VARIABLES 143.557,20 €
CAPITULO 3: SEGURIDAD Y SALUD 9.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 242.257,43 €
13% de Gastos Generales 31.493,47 €
6% de Beneficio Industrial 14.535,44 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR
SUBCONTRATACION 288.286,34 €
21% IVA 60.540,13 €
TOTAL 348.826,47 €
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ANEXO N° IV.- MODELO DE DECLARACION QUE ACREDITA QUE EL

PERSONAL PROPUESTO HA REALIZADO TRABAJOS ANALOGOS DE
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO E HIDROGEOLOGICO
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DDA e ,con DNI/NIE...............coeie. en nombre propio
0 en representacion de la Entidad Publica o empresa..................ccooeeneeee. conCIFnN® ..., ,
encalidad de ......cooieiiiii contlf.......o.ooiiiiil.

DECLARA:

T 0T I N como
.................................................. (titulacion/categoria)................................na desarrollado  su
actividad profesional (7o) o ¢ o TP con la
=T 0] 0] (=TT T en las labores de
.................................................................... en el periodo/s siguientes

Desempefiando todas las labores a plena satisfaccién del firmante.

Para que conste a efectos de cumplimiento de medios minimos.

Fdo.:
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ANEXO N° V.- NORMAS Y REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
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1. OBJETO

Dentro de los compromisos adquiridos por AGUAS DE TORREMOLINOS, en su
Politica Medioambiental, figura el transmitir su comportamiento medioambiental a sus
Contratistas y Subcontratistas, y trabajar conjuntamente con ellos para mejorar las
actuaciones medioambientales. El personal de AGUAS DE TORREMOLINOS y/o los
Contratistas y Subcontratistas que prestan servicios, estdn obligados a respetar y
cumplir las NORMAS MEDIOAMBIENTALES, asi como la Legislacion Medioambiental
aplicable.

Es por ello, que el licitador se compromete a responder de cualquier incidente
medioambiental por él causado, liberando a AGUAS DE TORREMOLINOS, de
cualquier responsabilidad sobre el mismo.

AGUAS DE TORREMOLINOS se reserva el derecho a repercutir sobre el
adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus
obligaciones de caracter ambiental.

Para evitar tales incidentes, el contratista adoptara con caracter general las medidas
preventivas oportunas que dictan las buenas practicas de gestion, en especial las
relativas a evitar vertidos liquidos indeseados, emisiones contaminantes a la
atmosfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atencion en la
correcta gestion de los clasificados como Peligrosos.

El licitador adoptard las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacibn medioambiental vigente que sea de aplicacion al trabajo realizado, para lo
gue dara formacion e instrucciones especificas en materia de buenas practicas
medioambientales a su personal que vaya a prestar servicio en los centros de trabajo
de AGUAS DE TORREMOLINOS

AGUAS DE TORREMOLINOS podra recabar del Contratista demostracion de la
formacién o instrucciones especificas recibidas por el personal para el correcto
desarrollo del trabajo. Sin &nimo de exhaustividad, a continuacién, se relacionan
algunas de las practicas a las que el contratista se compromete para la consecucién
de una buena gestion medioambiental:

* Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de
residuos generados en la zona de trabajo. El contratista asi mismo se hara cargo de
sus residuos y envases de residuos, tramitandolos a través de gestor autorizado.

* Almacenamiento y manejo adecuado de productos quimicos y mercancias o
residuos peligrosos.
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* Prevencion de fugas, derrames y contaminacion del suelo, arquetas o
cauces, con prohibicion de la realizacion de cualquier vertido incontrolado.

» Uso de contenedores y bidones cerrados, sefializados y en buen estado.

» Segregaciéon de los residuos generados, teniendo especial atencién con los
peligrosos.

» Restauracion del entorno ambiental alterado.

El Contratista se compromete a suministrar informacién inmediata a AGUAS DE
TORREMOLINOS sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el
curso del trabajo que se le confia. AGUAS DE TORREMOLINOS podra recabar con
posterioridad un informe escrito referente al hecho y sus causas.

El Contratista queda obligado al cumplimiento estricto de las directrices que
establezca el centro dentro del Sistema de Gestion Ambiental, para lo cual estan
disponibles los procedimientos operativos y las instrucciones de trabajo.

Ante un incumplimiento de estas Condiciones, AGUAS DE TORREMOLINOS podra
proceder a la paralizacion del trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del
Contratista.

2. DOCUMENTACION DE AUTORIZACIONES Y REQUISITOS AMBIENTALES

En referencia a la documentacion de caracter ambiental, el adjudicatario debera
presentar segun proceda los siguientes documentos:

= |Inscripcién como pequefo productor de residuos peligrosos.

= Certificado acreditativo por el que justifique que los residuos peligrosos
originados durante las actuaciones que se acometan como consecuencia del
servicio, seran acopiados por un gestor de residuos peligrosos autorizado por el
organo competente.

= Autorizacién como transportista de residuos no peligrosos.
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» Inscripcibn como productor de residuos no peligrosos, en caso que el
adjudicatario generase mas de 1.000 t anuales de este tipo de residuos, tal y
como se establece en el art. 17 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el
gue se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia.

= Documentacion que certifique la correcta gestion final de los residuos no
peligrosos generados como consecuencia del contrato.

= Documentacion que acredite que todos los equipos de carga, descarga y
transporte y maquinaria empleada en la actuacién estan en condiciones de
cumplir con la normativa vigente: matriculacion, tarjeta de transporte, 1TV,
seguros, marcados CE.

3. NORMAS MEDIOAMBIENTALES

A) Antes del inicio de los trabajos:

El Contratista, implantard las medidas preventivas adecuadas para la realizacion
de los trabajos conducentes a minimizar los impactos medioambientales derivados
de la misma y especificamente:

e Adoptard las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacibn medioambiental vigente que sea de aplicacion al trabajo
realizado, para lo que dara formacion e instrucciones especificas en
materia de buenas practicas medioambientales a su personal que vaya a
prestar servicio en el Centro.

e AGUAS DE TORREMOLINOS podrd recabar del contratista
demostracién de la formacién o instrucciones especificas recibidas por el
personal para el correcto desarrollo del trabajo.

e Colocar contenedores adecuados si es necesario para confinar los
residuos generados de la actividad subcontratada.

e Tapar las arquetas de desagie si es necesario para prevenir el vertido
de productos indeseados.

e Colocar lonas / plasticos impermeables en las zonas en las que se
prevea que puedan filtrarse liquidos indeseados al subsuelo.

e Seguir los procedimientos e instrucciones que, en cuestiones
medioambientales, les sean dadas por AGUAS DE TORREMOLINOS

B) Durante los Trabajos:
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e Hacer uso de las medidas preventivas enumeradas en el apartado
anterior.

e Evitar vertidos liquidos indeseados, emisiones contaminantes a la
atmosfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema
atencién en la correcta gestion de los clasificados como Peligrosos.

e No hacer fuego sin permiso para la realizacion de la actividad

contratada.

No dejar grifos y/o valvulas abiertas innecesariamente.

No mantener las luces encendidas innecesariamente.

No hacer fuego ni fumar en las zonas especificamente prohibidas.

Atenerse a las medidas de seguridad establecidas en AGUAS DE

TORREMOLINOS cuando se acometan trabajos en zonas peligrosas.

No causar ningun dafio innecesario a la flora y fauna del entorno.

e Seguir los procedimientos e instrucciones que, en cuestiones
medioambientales les sean dadas por AGUAS DE TORREMOLINOS.

e Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de
residuos generados en la zona de trabajo.

e Uso de contenedores y bidones cerrados, sefializados y en buen estado.

e Segregacion de los residuos generados, teniendo especial atencion con
los Peligrosos.

C) Al final de los Trabajos:

Dejar el entorno medioambiental, en la medida de lo posible, en las mismas
condiciones en que se encontraba antes del inicio de la actividad.

Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras. Recoger y retirar
todos los residuos generados y utillaje empleado como consecuencia de la
actividad subcontratadas. El contratista asi mismo se hara cargo de sus
residuos y envases de los residuos, tramitandolos el gestor autorizado.

4. CLAUSULAS:

El contratista se compromete a adoptar y fomentar las buenas préacticas
medioambientales, asumiendo las siguientes obligaciones:

Hacerse cargo, retirar y gestionar adecuadamente, conforme a la legislacion
vigente que sea de aplicacibn en cada momento, todos los residuos que se
generen durante la realizacion de sus actividades en las instalaciones de
AGUAS DE TORREMOLINOS, especialmente de aquellos residuos que se
puedan considerar peligrosos, o que contengan componentes peligrosos,
evitando en todo momento el abandono o vertido incontrolado de los mismos.
En el caso de generar algun tipo de residuo, AGUAS DE TORREMOLINOS
podra solicitar documentos acreditativos de la correcta gestion.

Adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar derrames o vertidos
accidentales cuando se manipulen productos o residuos peligrosos. En el caso
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de que se produzca algun incidente en las instalaciones de AGUAS DE
TORREMOLINQOS, el proveedor debera informar del mismo al responsable del
contrato de AGUAS DE TORREMOLINOS

e Los residuos derivados de estos incidentes deberan ser gestionados por el
contratista conforme a lo previsto en la presente clausula.

e Cumplir y respetar en todo momento las normas internas desarrolladas en esta
materia por AGUAS DE TORREMOLINOS para garantizar el cumplimiento de
la legislaciébn ambiental vigente, la prevencion de la contaminacion y el objetivo
de mejora continua ambiental de AGUAS DE TORREMOLINOS.

e Informar a su propio personal, asi como a los posibles subcontratistas, del
exacto contenido de esta estipulacion, siéndoles exigible a éstos la misma
diligencia que al proveedor o contratista principal, asi como la penalizacién por
incumplimiento.

5. ACTUACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL.

Ante una emergencia, que afecte a la seguridad de las personas, se actuara segun lo
establecido en el Plan de Seguridad y Salud del servicio, informando de manera
inmediata a los Servicios Técnicos de AGUAS DE TORREMOLINOS y analizando la
posible incidencia ambiental.

Una vez finalizada la emergencia, el adjudicatario procedera a gestionar los aspectos
ambientales generados de acuerdo a la normativa vigente, documentando las causas
de la emergencia, sus consecuencias y la gestibn posterior de los aspectos
generados, informando de todo ello a los Servicios Técnicos de AGUAS DE
TORREMOLINOS

El adjudicatario adoptara las medidas de prevencion necesarias para evitar cualquier
incidente ambiental durante el desarrollo de los trabajos, actuaciones, servicios 0
suministros incluidos en el contrato, en especial las que afecten negativamente a las
instalaciones publicas de saneamiento o al suelo. En caso de generar vertidos,
residuos, otros incidentes que puedan contaminar el agua, el aire o el suelo, informara
de ello a los Servicios Técnicos de AGUAS DE TORREMOLINOS, y se
responsabilizara de aplicar las medidas correctivas necesarias, disponiendo de todas
las medidas de contencion para evitar fugas y derrames.

Se vera obligado a reparar las consecuencias de cualquier incidente o accidente
ambiental que, por su inadecuada actuacibn o mera negligencia, pueda generar
durante el desarrollo del contrato. Igualmente el adjudicatario asumirad las
responsabilidades que puedan derivarse por dafios de caracter ambiental, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

Asi mismo, comunicard a AGUAS DE TORREMOLINOS inmediatamente, cualquier
incidencia ambiental detectada en el transcurso del servicio y de forma fehaciente por
escrito con posterioridad.
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ANEXO VI: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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1.- MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

La empresa adjudicataria aplicara las medidas que integran el deber de prevencion
previsto en el articulo 14 de la ley de Prevencion de Riesgos Laborales, con arreglo a
los siguientes principios:

a. Evitar Riesgos

b. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar

c. Combatir los riesgos en su origen

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo referente a la concepcion de
los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y métodos de
trabajo y de produccion, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monétono
y repetitivo y a reducir los efectos delo mismo en la salud.

Tener en cuenta la evolucion técnica

Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro

Planificar la prevencion

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

S@ o

Los elementos de proteccion colectivos e individuales, deberan cumplir con la con la
normativa vigente. Ademas tendran que mantenerse en buen estado de conservacion
todos los medios auxiliares, maquinaria y las herramientas de trabajo que se utilicen.

2.-MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

Se indican a continuacion, las medidas preventivas a cumplir para cada uno de los
trabajos a realizar incluidos en el alcance del contrato.

1.-Trabajos eléctricos en general

-Solo podran manejar cuadros eléctricos sin tension personal autorizado.

-Solo podran manejar cuadros eléctricos con tension personal cualificado.

-Se debera cumplir lo indicado en el Procedimiento PS-S/P-08 “Prevencion del riesgo
eléctrico y consignacion de equipos en general” y en la instruccion especifica
“‘Enclavamiento y consignacion de maquinas y equipos (Lock — Tag Out)’, que se
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debera elaborar. Se debera utilizar sistema de enclavamiento que se instalaran en los
circuitos de corte de corriente para trabajos de mantenimiento que se realicen en
equipos e instalaciones que se encuentren alimentados por ese sistema. El candado
para dicho enclavamiento sera unipersonal. El enclavamiento ira acompafiado por un
cartel que identifique a la persona encargada del mantenimiento y la tarea que realiza.

-Los aparatos de alumbrado portatiles y toda la maquinaria eléctrica que se utilice en
el interior de lugares hiumedos, mojados o muy conductores, 0 en zonas mojadas y
dias de lluvia, deben cumplir la BT 027 (locales humedos y mojados), debe existir una
separacion de circuitos (transformador de seguridad), utilizar tensiones de seguridad
24V o usar maquinaria no eléctrica o protegida IP55.

-Evitar los "actos de valentia" y bromas. Respete la sefializacion.

-Las herramientas a utilizar por los electricistas, estaran protegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.

-No manipular las instalaciones o aparatos, mojados o humedos.

-Desconectar inmediatamente los aparatos, en caso de fallo o anomalia.

2.-Trabajos en general SIN TENSION en BT/AT:

a) Supresion de la tension:

1. Desconectar: asegurarse que el seccionamiento es efectivo. Los condensadores
deben descargarse con dispositivos adecuados.

2. Prevenir realimentacion: bloqueo del dispositivo de maniobra, sefializacion de
prohibicion de la maniobra.

3. Verificar ausencia tensién: en la zona cercana al punto de trabajo, comprobar
ademas antes los equipos de verificacion en AT.
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4. Poner a tierra y en cortocircuito: primero conectar el dispositivo a tierra y luego a los
elementos correspondientes. Precaucion con la diferencia de potencial que se puedan
formar.

5. Elementos proximos en tension: aplicar medidas de "Trabajo en proximidad".

b) Reposicidon de la tension:

-La reposicion solo comenzara una vez terminado todos los trabajos vy, retirado el
personal y las herramientas de la zona de peligro.

-Asegurarse que todo el personal que le afecte estan advertidos de la reposicion de la
tension.

3.-Trabajos en transformadores y en maquinas SIN TENSION en AT:

-No olvidar dejar cerrado con llave los centros de transformacion.

-Las rejas y paneles de proteccion de las celdas, solo se retirardn una vez asegurada
gue los elementos que encierran estan sin tension.

-Antes de manipular el interior de una maquina eléctrica comprobar:
1. Maguina completamente parada

2. Desconectadas las alimentaciones

3. Los bornes en cortocircuito y a tierra

4. Proteccion contra-incendios bloqueada

5. Confirmar que la atmdsfera no es nociva, téxica o inflamable.

4.- Trabajo en general CON TENSION en BT/AT:

-Solo podran actuar aquellos trabajadores y en aquellos lugares en los que la empresa
lo ha cualificado por escrito. Ademas sera necesaria la presencia de un jefe de trabajo
gue vigilara y dirigira el trabajo.
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-Se debe seguir un procedimiento por escrito, previamente estudiado, adaptado a la
situaciéon, donde indique: las medidas de seguridad, los materiales y medios de
proteccién, y las circunstancias que interrumpieran el trabajo. En lugares con
comunicacion dificil deben asistir dos trabajadores con formacion en primeros auxilios.

-Los trabajos a la intemperie se suspenderan en caso de tormenta, lluvia o vientos
fuertes, o que dificulten la visibilidad. En instalaciones interiores conectadas a lineas
aéreas se interrumpiran en caso de tormenta.

5.-Trabajo de reposicion de fusibles CON TENSION en BT/AT:

-En BT se podréa realizar el cambio de fusible por un trabajador acreditado siempre
gue utilice los medios de proteccién contra contactos directos y los efectos de un
posible arco eléctrico.

-En AT no es necesario cumplir todo lo indicado en "Trabajo en general CON
TENSION EN BT/AT" siempre que el cambio de fusible se realice a distancia,
utilizando pértigas, y se tomen medidas de proteccién contra contactos directos y
cortocircuitos.

6.-Trabajo de maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones CON TENSION en
BT/AT:

-S6lo podran actuar aquellos trabajadores y en aquellos lugares en los que la empresa
lo ha autorizado o cualificado por escrito.

-Los trabajos a la intemperie se suspenderan en caso de tormenta, lluvia o vientos
fuertes, o que dificulten la visibilidad. En instalaciones interiores conectadas a lineas
aéreas se interrumpiran en caso de tormenta.

-En general se debe aplicar las mismas medidas preventivas que en trabajos con
tension.

7.-Trabajos generales en proximidad de TENSION BT/AT:
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-Mantenerse lo mas alejado posible de las lineas en tension, manteniendo las
distancias de seguridad normalizadas.

-En caso de AT planificar previamente antes comenzar los trabajos el mejor método
de actuacién, previendo interferencias externas, movimientos de equipos y medidas
preventivas.

8.-Trabajos en emplazamientos con riesgos de incendio o explosién TENSION BT/AT:

-Solo podran actuar aquellos trabajadores y en aquellos lugares en los que la empresa
lo ha autorizado o cualificado por escrito.

-Se debe seguir un procedimiento, previamente estudiado, adaptado a la situacion,
donde indique: las medidas de seguridad, los materiales y medios de proteccién, y las
circunstancias que interrumpieran el trabajo.

-Se debe controlar la atmosfera explosiva antes y durante la entrada.

-El trabajo hacerlo siempre sin tension, evitar p.ej. cambiar fusibles, lamparas u otro
material que pueda generar chispas.

9.-Trabajos en emplazamientos con riesgos de electricidad estatica TENSION BT/AT:

-En los lugares donde pueda producirse una acumulacién de carga electroestéatica se
deben tomar medidas para evitar la descarga, especialmente en lugares con riesgos
de incendio o explosion:

* Evitar los procesos donde se produzca una friccion y los lugares donde se trasvasen
productos que puedan ser inflamables evitar su propagacion.

* Utilizar equipos y herramientas que sean antiestaticos.

10.- Trabajos en locales de caracteristicas especiales TENSION BT/AT:

-En los recintos muy conductores soélo se puede utilizar tensiones de seguridad (< 24
V).
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11.- Trabajos de mantenimiento de bombas

-Asegurarse de que se ha seccionado correctamente el circuito de alimentacion de la
bomba a reparar. Para ello, manualmente se dara orden de arranque de bomba y una
vez esté en funcionamiento ir al cuadro de mando de la bomba y seccionar la
alimentacion de corriente.

-Colocacién de carteles indicadores de personal trabajando.

-De forma complementaria, los elementos de corte (fusibles o magnetotérmicos)
estaran siempre bajo la vigilancia del jefe de mantenimiento.

-No colocarse en el radio de accién de la carga suspendida (bomba) hasta que esté
ubicada en una superficie horizontal fija y estable.

-Previo al comienzo de los trabajos en cualquier camara seca (de llaves o bombas), se
deberd conocer perfectamente el esquema de tuberias y valvuleria con el fin de
proceder de manera correcta en su manipulacion.

-Comprobar que el esquema se ajusta a la realidad de manera preventiva para
realizar los trabajos con seguridad.

-En caso de comenzar a inundarse la camara y no poder controlarlo de forma
inmediata, se procedera a evacuar la camara.

-Como norma general, después de los trabajos de mantenimiento y/o reparacion, se
debera volver a colocar las protecciones (rejillas, planchas, tramex....).

-Se prohibe la eliminacion de los elementos de proteccién de las herramientas
eléctricas y manuales.

12.-Desplazamientos en automovil:

-Conducir en general con prudencia, evitando adelantamientos bruscos y manteniendo
la distancia de seguridad.

-Especial precaucion los dias de lluvia, niebla, nieve, viento y por la noche.
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-Esta totalmente prohibido el uso de teléfonos moviles u otros medios de
comunicacion mientras se conduce, excepto sistemas de manos libres.

13.- Uso de pates y escaleras:

-El ascenso y descenso siempre se hara de frente a los escalones.

-No utilizarlas con objetos o peso en las manos, sin medidas adicionales de seguridad
como cinturdén y sistema anticaida en las fijas de > 4 metros de altura.

-No usar escaleras metélicas cerca de lugares con peligro de contacto.

-No usar escaleras de mano para acceder a lugares a mas de 7 metros.

-El ascenso y descenso siempre se hara de frente a los escalones.

14.-Para evitar incendios:

-No colocar trapos impregnados en aceite o elementos facilmente inflamables en
puntos calientes, p.ej. motores.

-No sobrecargar los enchufes.

-No fumar ni encender chispas en los lugares o cercano a elementos facilmente
inflamables. Asegurarse de apagar los cigarrillos.

15.-Manipulacién mecanica de cargas; ejm: reparacion de motores

-Utilizar siempre que sea posible un medio mecanico de elevaciébn para carga-
descarga de la pieza.

-Si la pieza tiene fijaciones para la eslinga, utilizar éstas, uniendo luego las eslingas al
gancho mediante una pieza de union, no enganchar directamente las eslingas.
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-Asegurarse que la carga esta bien sujeta antes de la maniobra y al finalizar que
gueda asentada en un lugar seguro.

16.-Trabajos en lugares con elevado ruido: bombeos, salas de maquinas, etc:

-Cumplir la obligatoriedad de llevar proteccion auditiva en aquellos lugares
sefalizados o que sin estarlo sea necesario por el elevado ruido que se produce (si
dos personas hablando tiene que elevar su volumen para entenderse es sintoma de
necesidad de proteccion auditiva).

17.-Trabajos con sobreesfuerzos:

-Revisar la carga para evitar cortes o pinchazos.

-Levantar la carga con el método de mantener la espalda recta.

-Para cargas muy pesadas utilizar medios auxiliares o ayuda de un compairiero.

3.- MODALIDAD PREVENTIVA

La empresa adjudicataria acreditard a AGUAS DE TORREMOLINOS el modelo de
organizacion de la Prevencion de Riesgos Laborales adoptado para el desarrollo de
las actividades preventivas, incluyendo todos los responsables en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales. En caso de que el modelo adoptado sea el
concierto con un Servicio de Prevencién Ajeno, la empresa adjudicataria aportara
copia del contrato en vigor.

A su vez, remitira el contrato de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales a la que esté asociada.

En caso de que los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria conlleven
actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, y/o que los riesgos
puedan verse agravados o modificados en el desarrollo de los mismos, por la
concurrencia con otras operaciones, la empresa adjudicataria debera garantizar y
acreditar la presencia en los trabajos del correspondiente recurso preventivo de
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acuerdo con lo establecido en el articulo 22 bis del Reglamento de los Servicios de
Prevencion (R.D. 39/1997).

4.- EVALUACION DE RIESGOS Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

La empresa adjudicataria deberad disponer de la Evaluacion de Riesgos y sus
correspondiente Planificacion de Actividades Preventivas de los trabajadores objeto
de este pliego de prescripciones de acuerdo con el articulo 16 de la Ley 31/1995.Una
vez elaborada, la empresa adjudicataria, tendra a disposicion de AGUAS DE
TORREMOLINOS dicha documentacién para su control.

5.- VIGILANCIA'Y SALUD

La empresa adjudicataria garantiza a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periddica de su estado de salud en funcion de los riesgos inherentes al trabajo que
desarrollan y a los protocolos de reconocimientos especificos aplicados cuando sean
necesarios.

La empresa adjudicataria, esta obligada a presentar a AGUAS DE TORREMOLINOS
si ésta lo requiriera, la documentacion acreditativa de la modalidad en materia de
Vigilancia de la Salud adoptada por esta, asi como los Reconocimientos Médicos de
todos sus trabajadores con la calificacion de APTO de acuerdo con el puesto de
trabajo a desempefar.

6.- FORMACION E INFORMACION

La empresa adjudicataria garantizaréd la adecuada formacion y adiestramiento de su
personal en Materia de Prevencién de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios dando
cuenta documentalmente de las acciones llevadas a cabo para ello. Ademés la
empresa adjudicataria pondra a disposicion de AGUAS DE TORREMOLINOS la
documentacion que acredite la explicacion a su personal de la Evaluacion de Riesgos
y Plan de Accion Preventiva llevada a cabo en su empresa, y que ademas poseen la
formacion especifica necesaria al respecto.

La empresa contratista sera responsable de trasladar a los trabajadores designados
para los trabajos objeto de este pliego la informacién en materia de prevencion que le
sea trasladada en cumplimiento de la obligacién de coordinacion de actividades
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empresariales y tendra a disposicion de AGUAS DE TORREMOLINOS los requisitos
correspondientes a la difusion de dicha informacion.

7.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

De acuerdo con el Plan de Accion Preventiva de la Evaluacion de Riesgos que debera
realizar la empresa adjudicataria, es responsabilidad de la misma la entrega de los
equipos de proteccion individual (EPI’s) para la realizacién de los trabajos objeto de
este pliego, asi como el empleo de los mismos por sus trabajadores, entendiendo por
equipo de proteccion individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su
seguridad o salud, asi como cualquier complemento o accesorio consignado a tal fin.

La empresa adjudicataria, tendra a disposicion de AGUAS DE TORREMOLINOS, el
registro de entrega de los EPI's a los trabajadores. También realizara a su costa el
mantenimiento y revision de los EPI’'s de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y acreditara ante AGUAS DE TORREMOLINOS el resultado de los mismos cuando
esta lo requiera.

8.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Plan de Accién Preventiva de la Evaluacion de Riesgos que debera
realizar la empresa adjudicataria, es responsabilidad de la misma la aportacion e
instalacion de los elementos de seguridad para la realizacion de los trabajos objeto de
este pliego, asi como el empleo de los mismos por sus trabajadores, entendiendo
como elemento de seguridad aquel equipo destinado a ser llevado por los
trabajadores para su proteccién tanto individual como colectiva, y no este considerado
como equipo de proteccion individual, como manta ignifuga, banqueta aislante para
trabajos eléctricos, barandillas provisionales, manta aislante, etc.

La empresa adjudicataria tendra a disposicion de AGUAS DE TORREMOLINOS, el
registro de los elementos de seguridad. También realizara el mantenimiento y revision
de los mismos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y acreditard a AGUAS
DE TORREMOLINOS el resultado de los mismos cuando esta lo requiera.

9.- ESTUDIO Y CONTROL DE LA SINIESTRALIDAD
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En caso de accidente, la empresa adjudicataria lo debera comunicar de forma
inmediata a AGUAS DE TORREMOLINOS, remitiéndole ademas y a la mayor
brevedad posible el correspondiente informe de investigacion.

10.- AUDITORIA DE PREVENCION

En caso de que la modalidad preventiva elegida por la empresa adjudicataria no fuese
la concertada con un servicio de prevencion ajeno y de acuerdo con el articulo 29 del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, se tendra a disposicion de AGUAS DE
TORREMOLINOS, el informe de la preceptiva Auditoria de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como el correspondiente Plan de Acciones Correctoras.

11.- TECNICO RESPONSABLE

La empresa adjudicataria con independencia de la modalidad de organizacién en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales y de los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas adoptadas, designara a un técnico
interlocutor valido en materia de Prevencion de Riesgos Laborales con AGUAS DE
TORREMOLINOS.

12.- COORDINACION EMPRESARIAL

En cumplimiento del R.D. 171/2004, AGUAS DE TORREMOLINOS, dentro de su
sistema de gestion de prevencion de riesgos laborales, tiene implantado un
procedimiento para la coordinacibn empresarial, cuya aplicacion informética es el
medio de coordinacion prioritario para las contrataciones de servicios. Su
cumplimiento se considera obligatorio para la empresa adjudicataria.

En los casos que se estime conveniente, AGUAS DE TORREMOLINOS vy el
adjudicatario podran establecer otros medios de coordinacion complementarios. En
estos casos la empresa adjudicataria acreditara por escrito que ha informado a sus
trabajadores asignados para la realizacion de los trabajos objeto de este pliego, sobre
los medios de coordinacion establecidos en los términos previstos en el articulo 18.1
de la Ley 31/1995.

13.- GESTION
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La empresa adjudicataria tendra toda la documentacién de prevencion de riesgos
laborales mencionada en los apartados anteriores de este anexo a disposicion de
AGUAS DE TORREMOLINOS, quien establecera los requisitos a cumplir por la
contrata.

Ser& condicion indispensable, que la empresa adjudicataria antes del inicio de los
trabajos entregue el Certificado de Prevencion de Riesgos Laborales adjunto
debidamente cumplimentado. Asi mismo, debera atender las peticiones que realice
AGUAS DE TORREMOLINOS en aplicacion de su sistema de Gestion de la
Prevencion de Riesgos Laborales.

14.- DATOS DEL PERSONAL

La empresa adjudicataria, remitira a AGUAS DE TORREMOLINOS una relacién del
personal asignado para la realizacion de los trabajos objeto de este pliego, con los
siguientes datos:

v" Nombre y apellidos

v" Numero de D.N.I.

v Categoria profesional

v' Puesto de trabajo a realizar

El personal asignado, este que deberd cumplir todas las obligaciones del presente
pliego de bases.

15.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO

Con independencia de otras responsabilidades legales en que el adjudicatario pueda
incurrir, por incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales y por
los incumplimientos de las obligaciones contenidas en este anexo se calificaran a
criterio de AGUAS DE TORREMOLINOS y penalizaran de la siguiente forma:

v' Falta leve: por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los apartados
2,7,8,9,10y 11 de este Anexo, que lleva aparejada una penalizacion de 300
€.

v Falta grave: por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los apartados
4,5,6, 9y 7 de este Anexo, que lleva aparejada una penalizacion de 1.500 €.

v' Falta muy grave: por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los
apartados 3 y 12 de este Anexo, que lleva aparejada una penalizacion de 6.000
€.
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La incurrencia de tres (3) faltas leves, en el periodo de un afio, sera equivalente a la
incurrencia de una falta grave.

La incurrencia de dos (2) faltas graves o una (1) falta muy grave, en el periodo de un
afo, dara derecho a AGUAS DE TORREMOLINOS a resolver el contrato con pérdida
de la fianza definitiva si la hubiese.

El pago de las penalizaciones se llevara a efecto segun lo establecido en el capitulo
correspondiente del presente Pliego.
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CERTIFICADO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

.................................... , como representante de la empresa adjudicataria del
contrato de Asesoramiento Hidrogeoldgico y Mantenimiento Predictivo, Preventivo y
Correctivo de las Captaciones de Agua Subterranea y Otras Instalaciones
Gestionadas por AGUAS DE TORREMOLINOS en el municipio de Torremolinos y
antes del inicio de los trabajos objeto de dicho contrato,

CERTIFICA

Que la empresa a la que represento, asume la prevencion riesgos laborales segun la

modalidad organizativa de ..o , de entre las que
permite el articulo 10.1 del Real Decreto 39/1997 U, siendo el responsable en dicha
empresa en materia de prevencion de riesgos laborales
I3

1. Que ha evaluado los riesgos de los trabajos objeto de este pliego y ha
elaborado la Planificacion de las Acciones Preventivas para el control o la
eliminacién de dichos riesgos.

2. Que tiene implantado un plan de riesgos laborales, donde incluye la politica, las
funciones y responsabilidades y los procedimientos en materia de prevencion
de riesgos laborales.

3. Que se ha realizado la auditoria legal de prevencion de riesgos laborales @,

4. Los trabajadores asignados para la realizacion de los trabajos objeto de este
pliego y relacionados en el listado debidamente sellado y firmado adjunto,
disponen de los correspondientes registros relativos a la siguiente
documentacion socio-laboral y de prevencion de riesgos laborales:

a) Certificado acreditativo de la realizacion de los reconocimientos médicos
de todos los trabajadores, con la clasificacion de APTO, de acuerdo con
el puesto de trabajo a realizar y en el que se recogeran los protocolos de
vigilancia de la salud aplicados a cada caso.

b) Justificante de haber recibido la formacién suficiente en materia
preventiva y adecuada a los riesgos y caracteristicas de su puesto de
trabajo y de las tareas a desempenfar.
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c) Documento de haber sido informado de los riesgos, medidas de
proteccion a disponer y usar en los trabajos a desempefar, del contenido
de su evaluacion de riesgos y de las medidas preventivas a tener en
cuenta.

d) Comprobante de haber recibido los equipos correspondientes a la
proteccion individual para su puesto de trabajo.

5. Que dispone de las Declaraciones de Conformidad CE de los EPI's
suministrados a sus trabajadores.

(1) En el caso de que la modalidad preventiva adoptada sea la de contratacion de un
Servicio de Prevencion Ajeno, la empresa adjudicataria aportara copia del contrato en
vigor.

(2) Solo en el caso de que la modalidad de organizacion preventiva de la empresa
adjudicataria sea la implantacibn de un Servicio de Prevencién Propio en la
organizacion.

Toda la documentacion en materia de PRL, bien sea la relacionada en este pliego
como como la que AGUAS DE TORREMOLINOS solicite a la empresa adjudicataria,
esta a disposicion de las personas que disponga AGUAS DE TORREMOLINOS como
encargados de la Coordinacion Empresarial.

Asi mismo, se adjunta listado de trabajadores con su identificacion personal y relacion
de maquinaria y medios auxiliares que van a utilizar en los trabajos a realizar.

Y para que conste, se firma el presente certificado
(<Y o 1R, - TR yde de 201...
FAO.
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ANEXO VIl: FICHAS DE PERSONAL ASIGNADO, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES UTILIZADOS.
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RELACION DE PERSONAL ASIGNADO AL CONTRATO

Fecha de actualizacion:

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. EMPRESA

Fdo.:
Cargo:

Empresa:
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RELACION DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN EL SERVICIO

Fecha de actualizacion:

Matricula o n® | Fecha ultima Fecha proxima  Marcado Empresa
Modelo

Identificacion inspeccion*® inspeccion*® CE** contratante

Fdo.:
Cargo:
Empresa: * siempre que sea de aplicacion

** en su defecto el que sea de
aplicacion seguin R.D. 1215/97
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ANEXO VIII: MATERIALES ALMACEN BASICO DE REPUESTOS.
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El almacén debera incluir al menos los siguientes materiales:

CANTIDAD ‘ ubD ‘

DESCRIPCION LINITARIO TOTAL

1 Ud [ FMISORA GM-340-1J (403-470 MH7) 6C 50320 € 50320 €

1 Ud [ MQODFM TRANSP FXT PRQOIS RS-232 MUITIMODO 38628 £ 38628 £

1 Ud [ANTFNA YAGIRFIFM 10 DBD _420-470MH7 242 39 € 242 39 €

1 Ud [UNIDAD FMISOR TAE2 CH UHE PII AS 120324€| 120324 €

1 Ud [UNIDAD RFCFPTOR TAF 2 CH. UHF 230V 792 54 € 792 54 €

1 Ud |FUENTE ALIMENTACION PHOENIX CONTACT TRIO- 171,09 € 171,09 €
pPS/1AC/24DC/10

1 Ud | CARGADOR DE BATERIAS PHOENIX CONTACT QUINT 299,79 € 299,79 €
NC-11PS 202

1 Ud [MUITIPIEXOR 16 FA 0-4/20 mA MUXI-16 234 43 € 234 43 €

1 Ud [BATFRIA PANASONIC | C-X1220P 12V 20AH 74 67 € 74 67 €

1 Ud [ANAIIZADOR CIORO HANNA PCA 310-A 200244 €1 200244 €

1 Ud | BOMBA DOSIFICADORA SEKO TEKNA TPG 600 2,5L/H 179,49 € 179,49 €
20 RAR

1 Ud |BOMBA RECIRC. CLORO GRUNDFOS CM3-3 A-R-A-E- 209,38 € 209,38 €
AV/RE F-A_A_N

1 Ud |SONDA MEDIDORA PRESION MESSTECH XA-300-AP 159,66 € 159,66 €
06 RAR

1 Ud |SONDA MEDIDORA PRESION MESSTECH XA-300-AP 159,66 € 159,66 €
N 10 RAR

1 Ud |SONDA MEDIDORA PRESION MESSTECH XA-300-AP 159,66 € 159,66 €
N 16 RAR

1 Ud |SONDA MEDIDORA PRESION MESSTECH XA-300-AP 159,66 € 159,66 €
025 RAR

1 Ud |SONDA NIVEL END.+HAUSER WATERPILOT FMX167- 462,75 € 462,75 €
A2RNMD1R7 AM

1 Ud |SONDA NIVEL END.+HAUSER WATERPILOT FMX167- 487,87 € 487,87 €
A2RNME1C7 10M

1 Ud |ELECTRODO SENSOR PH-1-12 ENDRESS + HAUSER 110,56 € 110,56 €
CPS11-1AA2GSA

1 Ud |SENSOR CLORO Y TEMPERATURA ENDRESS + HAUSER 840,23 € 840,23 €
CCS140N

1 Ud |ELECTROLITO END.+HAUSER FULLELEKTROLYT CCY 35,67 € 35,67 €

1 ud |KIT MEMBRANA END.+HAUSER CCY14-WP SENSOR 71,35 € 71,35 €
ClORN /REP

1 Ud [R CIOROIIBRF DPD P/PCA /HI70430 HANNA 49 33 € 49 33 €

1 Ud [SFT RFACTIVOS CIORQ IIBRF C117 30D HACH 3963 € 3963 €

1 Ud |REACTIVOS CLORO LIBRE P/HG-702/302 500ml 95,61 € 95,61 €
MEIORAS ENERGET
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1 Ud | LANZA INYECCION CLORQ SEKQ EM99071072 12580 € 12580 €
1 Ud [CcANA ASPIRACION 450%X22 MM CON 1 NIVFI 5079 € 5079 €
100 m TUBROQ IMPUISION SEKO 4/7 MM PEAD 112 € 112 48 £
1 Ud |CONVERTIDOR SENAL MAGFLO MAG5000 DISPLAY 655,94 € 655,94 €
220\
1 Ud [FMISORIMPUISQOS FISTFR RFFD 01 H4000 7400 € 7400 €
1 Ud [FMISOR IMPUISOS FISTER RFFD PR7 K1:10 119 88 € 119 88 €
1 Ud [FMISORIMPUISOS FISTFR RFFD PR7 K1:100 11988 £ 119 88 £
1 Ud |FMISOR IMPUISOS ITRON CYRIFE 2 HII OS FACT K-1 5328 € 5328 €
1 Ud [FMISOR IMPUISOSITRON CYRIE 5 HILOS FACT K-1 62 16 € 62 16 €
1 Ud |EMISOR IMPULSOS SENSUS REED-RD 01 P/COSMOS- 59,20 € 59,20 €
\WDPD
10 Ud |CONFCTOR (ANTENA) RG 213 N MACHQ 654 € 6542 €
Ud |CONFCTOR (ANTENA)RG 213 N HFMBRA 679 € 3397 €
5 Ud [CONFCTOR (ANTENA) RG 213 BNC 922 € 46 10 €
1 Ud [INTFRRUPTOR NIVFI 5312 20 metras 108 13 108 13

Nota: Los importes indicados incluyen Gastos Generales y Beneficio Industrial, no estando
afectados del porcentaje de baja ofertado.
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ANEXO IX: FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS Y LECTURAS
NECESARIAS PARA EL ASESORAMIENTO HIDROLOGICO.
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Torremolinos Pinillo 1 En Explotacion 24
Torremolinos Pinillo 3 En Explotacion 24
Torremolinos San José 2 En Explotacion 24
Torremolinos San José 3 En Explotacion 24
Torremolinos Manantiales 2 En Explotacion 24
Torremolinos Manantiales 3 En Explotacion 24
Torremolinos Cerro del Toril En Explotacién 24
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ANEXO X: RELACION DE PERSONAL SUBROGABLE Y CONDICIONES.

% FECHA
EMP CONVENIO CONTRATO | | o \apa | CATEGOTRIA | o oAb
Ind.Capt.Dist.Dep. Estatal 401 100 G.P.3B [01/07/2014
Ind.Capt.Dist.Dep. Estatal 100 100 G.P.3 A |02/01/2006

Que durante el ejercicio 2018 el coste de empresa total del colectivo ascendio a 89.282,37 €, y
que a dichos importes debe aplicarse para 2018 y 2019, los incrementos que puedan
establecerse en la negociacion del convenio colectivo de trabajo para las Industrias de Captacién,
Distribucién, Depuracion y Gestion de Aguas Potables y Residuales de Ambito Estatal,
actualmente denunciado y negociandose por las partes.
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ANEXO XI: DECLARACION QUE ACREDITA LA ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA
ATENDER EL CONTRATO.

MODELO DE DECLARACION QUE ACREDITA LA ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA ATENDER EL
CONTRATO

D. J{ 5 L 1= T , con
DNI/NIE............cooiiin, en nombre propio en representacion de la
EIMPIESA. ... iuutiiieiieeeeeeeeeeereaereeereereeeeere e e e eeeeeeees con CIF n®................ , en calidad
o =

DECLARA:

I.- Que en caso de resultar adjudicatario del contrato para el ASESORAMIENTO
HIDROGEOLOGICO Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRANEA Y OTRAS
INSTALACIONES GESTIONADAS POR AGUAS DE TORREMOLINOS EN EL
MUNICIPIO DE TORREMOLINOS, adscribira al contrato todos los medios que como se
exigen en el Capitulo 7, apartados 7.4 y 7.6 relativos a medios humanos y medios
materiales en lo referente a:

Personal a subrogar

Hidrogedlogo

Ingeniero Superior o Técnico
Técnico de Sistemas

Vehiculos

Centro de trabajo, oficinas y Almacén
Comunicaciones

Magquinaria, herramientas y medios auxiliares

Fdo.
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